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Del 1 - Generelle bestemmelser

1.2.

Akkordtariffen gjelder for:

Omfang

Akkordtariffen gjelder Betongfagene, se Fellesoverenskomsten for Byggfag (FOB) kap. 2 og 3.
Arbeid som ikke er utfort skal det ikke betales for.

Forutsetninger

Selv om arbeidet er bedre eller darligere tilrettelagt enn forutsetningene nar det gjelder materialan-
vendelse, arbeidsmetode eller organisering skal tariffen brukes. | slike tilfeller skal det mellom arbeids-
giver og arbeidstaker forhandles om realitetene. Se FOB § 3. Tariffen er utarbeidet etter NS 3420 og
NS-EN 13670: 2009+NA:2010.

1.24.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4

1.2.5.

Informasjon, tegninger, beskrivelser, fremdriftsplaner m.m.

Framdriftsplaner, riggplaner, HMS, produksjonsplaner, produksjonslinjer og bemanningsbehov
gjennomgas og avklares med basen. N@dvendige framdriftsmoter og eller informasjonsmegter
avholdes underveis. Andre ordninger for & sikre god planlegging og rasjonell drift kan avtales
pa bedriften. Akkordlaget skal, uten ekstra godtgjorelse, sette seg inn i tegninger, beskrivelser,
bruksanvisninger og monteringsveiledninger slik at produkter og utstyr ikke blir agdelagt p.g.a. feil
handtering, lagring eller montering. Plan- og snitt tegninger skal ha ngdvendig detaljeringsgrad.
Arbeidsgiver er ansvarlig for riktigheten og rett utsettelse av ngdvendige antall utgangshoyder
og utgangslinjer for akkordarbeidets utforelse.

Arbeidet skal utferes fagmessig innenfor tolleransekravene i NS 3420 og NS-EN 13670 for
normalutferelse. Egenkontroll i forhold til kravet om fagmessig utfarelse av arbeidet, inkludert
avkryssing og signering av sjekklister. Hvor digitale sjekklister benyttes skal arbeidsgiver “apne”
og “lukke” listene.

Foregaende arbeider skal vaere avsluttet

Det skal fremga av fremdriftsplanen nar de ulike arbeidsoperasjoner skal veere ferdige slik at
arbeidene kan utfores rasjonelt. For & fa til rasjonell produksjon ma forutgadende arbeid veere
avsluttet. Det brukes sjekklister for foregaende fag for a sjekke at det er klart for oppstart av eget
arbeid. Arbeidsgiver kontrollerer for oppstart av forskaling, armering og stopearbeider.

Nadvendig plass til &4 utfere arbeidet
Nadvendig omrade for planlagte arbeider skal veere klargjort. Det skal vaere ngdvendig plass slik
at arbeidet kan skje uhindret.

Ytre forhold
Det skal vaere avklart tiltak dersom det kan forventes at veerforhold eller andre ytre forhold vil
pavirke driften.

Utstyret skal veere til stede

Arbeidsgiver holder nagdvendig og tilstrekkelig utstyr, arbeidslys og maskinelt verktgy. Det skal
veere tilstrekkelig med uttak for tilkobling av elektrisk utstyr og verktoy. Ved bruk av digitale
tegninger, sjekklister, timefaring o.l skal arbeidsgiver holde digitalt verktay.



1.2.6. Materialene skal vaere til stede
Riggplan ma diskuteres med bas for & bestemme den mest hensiktsmessige lagerplass for
mottak, lagring og mellomlagring av material og utstyr.

For arbeidene settes i gang ma det avklares behovet for krankapasitet slik at arbeidet kan forega
rasjonelt. Materialer skal vaere pakket og merket pa en slik mate at akkordlaget slipper unedig

sortering.

Laget skal holde god orden i materialene.

1.2.7 Mannskapsplan

Det skal vaere avklart hvilken bemanning det skal vaere for & oppna mest mulig rasjonell drift.

1.2.8 HMS

Arbeidet skal gjennomfares i et fullt forsvarlig arbeidsmilja i henhold til lov og forskrift.

1.3. Toleranseklasse

Toleranseklasse RD og PD (se tabell 10g 2), er grunnlaget for tariffens tider. Ved bruk av andre toleran-
seklasser skal det forhandles om tillegg.

Tabell 1- Retningstoleranseklasser for bygninger

Type retningstoleranse Malelengde- Toleranseklasse
meter RA RB RC RD
Helning/loddavvik, parallellitet, >5,0 5mm 7,5 mm 15 mm 25mm
vinlfel—/hjzrneavvik, retning i 2.0-5,0 1 %o 1,5 %o 3 %o 5 %o
horisontalplanet
<20 2mm 3 mm 6 mm 10 mm
Tabell 2 - Planhetstoleranseklasser for bygninger
Type planhetstoleranser Malelengde Toleranseklasse
meter PA PB PC PD
Lokal planhet 2,0 +2 mm +3 mm +5mm +8 mm
1,0 +1mm +2mm +3 mm +5mm
0,25 - +1mm +2mm +3 mm
Total planhet Hele delpro- +5 mm +10 mm +15 mm +25mm
duktet
Sprang - 0,5mm 1mm 2mm mm

1.4. Porestorrelse i betongoverflaten

Se NS-13670+NA og Norsk betongforenings publikasjon Nr. 9: “Overflatefeil eller hulrom som har storst
utbredelse i overflateplanet starre enn 15 mm regnes som stopefeil” og skal utbedres der kvisting og

flikking utfores av akkordlaget.




2.0 Bedriftsvise avtaler

Tillitsvalgtes forhandlingsrett pa utariffert arbeid

Partene pa bedriften, dvs. bedriftens ledelse og de tillitsvalgte, med deltagelse av bas(er) skal
fore forhandlinger med sikte pa & lage en bedriftsvis avtale om det utarifferte arbeidet.

Det vises til Hovedavtalens (HA) kapittel 4.

21

2.2

2.3

Eksempler pa utariffert arbeid:

a)
b)

Rigging pa ny byggeplass

Gangavstander fra skifte- og spisebrakke (se pkt. 5.4.1)
Sikringsarbeider (se pkt. 5.4.12)

Vernerunder/-mgater

Innfering i kontrollarbeider pa byggeplassen (se pkt. 5.4.7)
Sikring av bedriftens verktoy og utstyr (se pkt. 5.4.4)
Rengjoring av spisestedet.

Snemaking under drift.

Ventetid (se pkt. 6.2)

Flytting av materialer for andres fremdrift. Se post L01.07.06
Utvidet egenkontroll (se pkt. 5.4.7)

Administrasjonstid (se pkt. 6.1)

Lagets forhandlingsrett pa utariffert arbeid
Forhold som ikke er dekket i den bedriftsvise avtalen, kan det forhandles om mellom arbeidsgiver og
akkordlag etter bestemmelsene i FOB § 3.

Radgivere

| forbindelse med de bedriftsvise forhandlinger skal sa vel arbeidsgiver som tillitsvalgte pa forhand ha
anledning til & rddfere seg med sine organisasjoner. Organisasjonene har ikke adgang til & gi partene
palegg vedrarende prissetting.



3.0 Akkordavtale
3.1 Akkordavtale generelt
Det skal skrives akkordavtale far arbeidet pabegynnes, se FOB § 3-4.

Eksempel pa hva en akkordavtale minimum skal inneholde:

a) Bedriftens (arbeidsgivers) navn og lagbasens navn.

b) Hvilken byggeplass eller deler av byggeplass akkordavtalen gjelder.

c) Akkordarbeidets omfang og hva det bestar av, herunder dato for oppstart og planlagt
varighet etter hovedfremdriftsplan.

d) Arbeider som blir utfert av andre og derfor ikke inngar i akkorden.

e) Avtalt kronefaktor, se FOB § 3-2.

f) Akkordlagets starrelse.

o] Eventuell prosentsats for deltagelse i akkord for ufagleerte som inngar i akkordlaget,
se FOB § 3-10.2. Leerlinger lgnnes etter FOB § 3-10 og § 4-2.

h) Tider/priser for utarifferte arbeider, se FOB § 3.

i) Rutiner for kvittering av timelister og utarifferte arbeider, telleposter og ansvarlig
representant, se HA§ 5
i) Behovet for fremdriftsmeater, og matehyppighet, avtales ut fra akkordens omfang og

vanskelighetsgrad.

k) Henvisning til bedriftsvise avtaler, se Generelle bestemmelser pkt. 2.1.

) Angivelse av forskalingstyper/utferelsesmetode som forlanges. Ved spesielle krav til ferdig
overflate ma forskalingen ha tilstrekkelig kvalitet.

m)  Toleranseklasse i henhold til NS 3420 og NS-EN 13670.

n) Mottak av materialer for andre.

0) Rydding og kildesortering for andre.

p) Krantyper/lgfteutstyr (krankapasitet).

q) Sted, dato og begge parters underskrift.



4.0
41

Malebrev

Malebrev generelt

Det skal settes opp méalebrev fra oppmaling av akkord etter akkordtidene, Generelle bestemmel-
ser og avtaler som er gjort i akkordavtalen.

Godkjente spesifiserte timelister skal oversendes fra bedriftene til malekontorene, se FOB § 3.

4.2 Malebrevets forside

4.3.

4.4

Malebrevets forside skal inneholde blant annet flg. opplysninger:

a) Hvilken byggeplass eller deler av byggeplassen méalebrevet gjelder.

b) Der det foreligger prosjektnummer skal dette oppgis.

c) Navnet pa malekontoret og oppmaleren(e), og hvem som eventuelt har vaert bedriftens
reprsentant ved malingen.

d) Dato for reklamasjonsfrist, se FOB § 3-15, opplysning om at eventuell reklamasjon skal veere
skriftlig.

e) Sted og dato for utstedelse av malebrevet.

f) Klagefrist fra mottaksdato i bedriften. | forbindelse med ferieavvikling kan klagefrist
suspenderes dersom det er lokal enighet og de lokale parter har avtalt dette under
oppmalingen.

Krav til oppsett av malebrev

a) Malebrevet skal settes opp oversiktlig og hensiktsmessig.

b) Malebrevet bar deles inn i nummererte avsnitt og poster.

c) Inndelingen i avsnitt skal ivareta kravet til korrekt utregning av transport og andre tillegg som
fremkommer av akkordtariffen og i akkordavtalen.

d) Kronefaktor og alle avtalepriser skal fremkomme saerskilt.

e) Akkordtariffens NS-kode og aktuell tekst skal alltid oppgis for den enkelte post i malebrevet.
Dersom malebrevet inneholder poster bestadende av sammensatte tider skal dette dokumente-
res i malebrevet.

f) Kopi av alle avtaler som er oversendt fra byggeplass til malekontor skal vedlegges malebrevet.

Krav til oppsett av akkordoppgjersskjema
Akkordoppgjersskjema skal inneholde:

a) Lagets totale timer, timer for akkordarbeid/avtalt arbeid, beordret arbeid og administrasjons-
timer spesifiseres far og etter omregning av leerlinger/hjelpearbeidere.

b) Oppgjerssum med angivelse av malesum og sum avtalte timer/priser i akkorden.

c) Forskudd, ekstra forskudd og etterskudd totalt og for den enkelte deltager i akkorden.

d) Arbeidstakere, leerlinger og ufagleerte, skal ha den prosentvise andelen av akkorden iht. FOB
§ 3-10 og §4-2 for leerlinger. For arbeidstakere uten fag- eller svennebrev gjelder FOB § 3-10
eller den prosentsats som er avtalt mellom partene i bedriften.
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5.0
5.1.

5.2.

5.3.

Organisering og fremdrift

Ledelse

a) Laget ledes av en bas, se FOB § 2-4.

b) Godtgjering av bas vises til FOB § 2-4.

c) Faring av timelister for akkord og utarifferte arbeider er inkludert i tidene.
d) Faring av timer etter produksjonskoder avtales.

Planlegging

Akkordtariffens tider forutsetter at arbeidet er godt planlagt og skal skje mest mulig sammenheng-
ende og rasjonelt.

a) Forhandlingsmeater i forbindelse med akkordavtalen er ikke inkluderti tidene.

b) Oppmaling av akkord og meter i forbindelse med oppmaling er inkludert i tidene.

c) Forsinkelser pa grunn av parallelt arbeidende faggrupper avtales tillegg.

Informasjon

Arbeidsgiverrepresentanten skal tidligst mulig, for arbeidene starter, radfere seg med basen og

utveksle informasjon. Nedvendige fremdriftsmgter/basmeter avholdes underveis mellom bas og

arbeidsgiverrepresentant.

a) Andre ordninger for & sikre god planlegging, kan avtales i bedriften.

b) Mgater hvor basen gjennomgar egne arbeider er inkludert i tidene.

c) Ukentlige mater hvor basen gjennomgar egne arbeider med laget er medtatt i tidene.

d) Produksjonsmgater hvor basen er innkalt til gjennomgang av egne og andre fag er ikke inkludert
i tidene.

e) Informasjonsmater/allmannamegter, se HA § 17.

f) Tillitsmannsmeater og godtgjerelse for mater, se HA § 5.

g) Vernemater.

h Lenn under kurs avtales tillegg.

Aktuelle momenter & gjennomga er blant annet:

a) Fremdriftsplaner, riggplaner, produksjonsplaner og bemanningsbehov.

b) Tegningsmateriell, beskrivelser, eventuelt spesielle krav til utfarelse og overflate.

c) Kvalitetssikringssystemet, herunder sikre at tegningsrevisjoner og endringslister er ivaretatt.

d) Ivareta arbeidsmiljg og sikkerhet.

e) Ekstraordineere sikringstiltak.

f) Hvordan best ivareta krav til toleransekrav.

o)) Utstyrsbehoy, stillaser m.m.

h) Materialleveranser, transport og lagringsbehov.

i) Koordinering med andre bergrte faggrupper/entreprengrer.

i) Rydding og avfallsfjerning.

k) Krankapasitet

) Transportforhold

m)  Framkommelighet

n) Dersom det kommer fram forhold som endrer de forutsetninger eller omfang som er avtalt
i akkordavtalen, skal partene forhandle om eventuelle endringer, se pkt. 1.2



5.4 Rigg, oppstart, prosjektering og drift.

5.4.1.

5.4.2.

5.4.3.

544.

Spise-, hvilerom og gangtid

a) Spise -og hvilerom forutsettes rigget etter FOBs bestemmelser, se bilag 19.

b) Er avstanden fra rigg til arbeidsstedet innenfor en gangavstand pa 300 m eller en gangtid pa
5 min, er det inkludert i tidene.

c) For avstander utover dette avtales tillegg.

Brakker og container

a) Dersom akkordlaget rigger containere og brakker i forbindelse med akkordarbeider,
kan det males etter riggavsnittet.

b) Flytting av verktaycontainer etter lagets enske er inkludert i tidene.

c) Sikring av verktaycontainer utover normal Iasing er ikke inkludert i tidene.

Rigg av plattinger, utstyr provisorisk strem og byggeplassgjerde.

a) Rigging av platting for gjerdesag og andre typer plattinger Se post L01.15.03

b) Rigging av gjerdesag, forste gang Se post L01.15.01

c) Flytting av gjerdesag, boyebenk, kappe -og boyeapparater p.g.a. andres fremdrift Se post
L01.15.05

d) Flytting av gjerdesag, bayebenk, kappe -og bayeapparater etter lagets snske er inkludert
i tidene.

e) Etablering av provisorisk strem i byggeperioden avtales hvis det ikke kan males etter
LO1.15.06.

f)  Provisoriske gjerder, gangbaner, brakker, trapper, salinger etc., se Riggavsnittet.

g) Vedlikehold av byggeplassgjerder avtales tillegg.

h) Rigging av bayebenk, kappe og beyeapparat forste gang, avtales

Verktoy og utstyr

Akkordtariffen forutsetter at arbeidsgiver holder nedvendig og tilstrekkelig utstyr, arbeidslys og
maskinelt verkteay for rasjonell drift.

Dette kan eksempelvis veere:

Elektrisk handsirkelsag, regulerbar sirkelsag, (gjerdesag), elektrisk boremaskin og bor for tre,
metal og betong, boltepistol og lignende og spesialverktey nar det er pakrevd.

a) Reparasjon og service av utstyret er ikke inkludert i tidene.

b) Daglig vedlikehold er inkludert i tidene (skifte av blad, smering av maskiner osv.)

c) Handverktay og utstyr som brukes daglig skal transporteres til container/lasbart rom for
innlasing. Dette er inkludert i tidene. Utlant verktoy og utstyr skal handteres med nadvendig
forsiktighet, se FOB § 3.

d) Tilkopling av utstyr/handverktay og en skjgtekabel pa inntil 30 m er inkludert i tidene.

e) Fremfaring av skjotekabel over 30 m. Se post L01.15.04

1
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5.4.5. Prosjektering (tegninger, beskrivelse og krauv til utferelse)

Akkordtariffen forutsetter at arbeidet skal utferes fagmessig innenfor toleransekravene i NS
3420 og NS-EN 13670.

Arbeidsgiver skal sarge for planlegging av arbeidet, ordentlige malsatte arbeidstegninger i hen-
siktsmessig malestokk- enten i papirformat eller digitalt, se FOB § 3. Arbeidstegningene som skal
foreligge i god tid for arbeidet starter og skal inneholde plan, snitt og nedvendige detaljer.

Alle ngdvendige mal for direkte plassering av vinduer, derer, utsparinger, vegger og lignende
skal vaere angitt. Plantegninger skal ha summasjonsmal fra akse/vegger. Nedvendige beskrivel-
ser, detaljtegninger og bayelister skal ogsa felge med.

a) Grunnlaget for tariffens tider er klasse RD og PD

) Ved bruk av andre toleranseklasser, skal det forhandles om tillegg.

) Basens gjennomgang av tegninger og utferelse inngar i akkorden.

) Hvis akkorden blir forringet pa grunn av manglende eller mangelfulle tegninger, skal akkord
laget og bedriftens representant forhandle om en gkonomisk kompensasjon i henhold til
pkt. 1.2 i Generelle bestemmelser.

e) Hvis arbeider gjores om p.g.a. feil pa tegningene, skal det forhandles om tillegg.

o O T

5.4.6. Stikningsarbeid

5.4.7.

Akkordtariffen forutsetter at arbeidsgiver setter ut ngdvendige antall utgangshayder og ut-
gangslinjer for akkordarbeidets utfarelse.

a) Stikningshjelp fra laget ved utsetting av utgangsheyde og akser/linjer avtales

b) Oppsetting og bruk av laser/ nivelleringskikkert til eget arbeid inngéar i tidene.

c) Stikningshjelp ut over pkt. 1er inkludert i tidene

Kontrollarbeid

Nar forskaling og armeringsarbeidene er avsluttet, skal arbeidsgiver giennomfgre kontroll

av det utfarte arbeide for staping. Ved pagaende stopearbeider skal stapeleder veere tilstede i

den utstrekning det er ngdvendig for & pase at arbeidet blir utfort etter beskrivelsen.

a) Unnlatt og eller mangelfullt arbeid skal umiddelbart papekes og rettes av laget uten ekstra
betaling, se FOB § 3.

b) Egenkontroll i forhold til kravet om fagmessig utferelse av arbeidet og nedvendig avkryssing
og signering av sjekklister er inkludert i tidene.

c) Hvis bedriften ensker en utvidet kontroll utover det som er beskrevet i standard sjekkliste
(se post 6.5 i Generelle bestemmelser del 1) skal dette avtales.

d) Palagt befaring med formann/anleggsleder avtales



5.4.8. Mottak og lagring av materialer og annet utstyr

a)
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Mottak og lagring av materialer til egne arbeider er inkludert i tidene.

Der akkordlaget blir palagt & bista ved mottak av annet materiell og utstyr, skal det avtales tillegg.
Merarbeid som falge av feil bestilling/levering av utstyr og materiell er ikke inkludert i tidene.
Merarbeid p.g.a. feil/skader pa utstyr og materiell er ikke inkludert i tidene.

Tidene forutsetter at materialer leveres byggeplass sortert, rensket og merket.

Sortering av materialer for de skal brukes er ikke inkludert i tidene.

Etter siste gangs bruk skal materialene renskes, sorteres og legges i hiv og bringes til anvist
sted pa byggeplassen.

Transport inntil 12,5 m gjennomsnittlig transportlengde er inkludert i tidene.

Bunting, pakking og opptelling av materialer for borttransport. Se post L01.07.05

Armering som leveres byggeplassen ferdig kappet og bayd skal vaere merket i forhold til
boyelister.

Ma armering merkes og sorteres pa byggeplassen, skal det avtales tillegg.

Inkluderti tidene er & holde god orden pa arbeidsplassen og i materialstablene.
Materialene skal handteres med nedvendig forsiktighet, se FOB § 3.

Ma akkordlaget tildekke/sikre materialer mot nedber, Se post L01.12.04

Sammenmontering av veggflak for bruk Se post L01.09.01

Demontering av veggflak etter bruk inkl. telling, bunting, pakking for borttransport ferdig pa
bil. Se post L01.09.02

5.4.9. Kranbruk
Kranen skal dekke akkordlagets behov. Akkordlagets behov avklares i akkordavtalen.

a)
b)

c)

d)

Kompensasjon kan avtales for mangelfull krankapasitet.

Kranfererens timer skal ikke belaste akkorden, se FOB § 3. Men kranfgrers navn og timer
skal fares i malebrevets oppgjorsskjema.

Ma kranfarer benytte ekstra signalmann, er dette utariffert.

Tariffens priser er basert pa tarnkran, benyttes annen type lafteredskap skal det avtales

tillegg.
Det kompenseres kun for produksjonstap.

5.4.10. Transport

a)
b)

Krantransport er inkludert i tidene

Det forutsettes at materialene leveres i det plan materialene skal brukes.

Tidene inkluderer handtransport inntil 12,5 m horisontalt gjennomsnittlig transportlengde og
2,6 m vertikal transportheyde. Se skisse 12 og 13

Dersom ikke annet er beskrevet under de enkelte poster skal transport utover det som er
angitti pkt. 5.4.10.c avtales.

Ved uttransport gjennom trange passasjer/apninger innvendig og utvendig, ogsa under
terreng og andre spesielle transportforhold utover 12,5 m gjennomsnitt skal det avtales

tillegg
Horisontaltransport av isolasjon over 200 mm avtales.

13
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5.4.11. Rydding og kildesortering
a) Deter inkludertitidene & holde formene fri for materialrester, betongrester, spiker og
lignende for egne arbeider.
b) Fortlepende rydding etter eget arbeid og kildesortering inntil 4 sorter, for eksempel samling
av kapp, avskjeer, emballasje og avfall, males etter sine respektive poster.
c) Ved sortering av avfall utover 4 sorter skal det avtales tillegg.

5.4.12. Sikringsarbeider
Tider/priser er fastsatt ut ifra at arbeidet skal giennomfares sikkert og i et fullt forsvarlig
arbeidsmiljg i henhold til lover og forskrifter.
a) Kun klart definerte sikringsarbeider, som bygging av stillas, rekkverk og lignende kan settes
uti akkord
b) Sikring av utsparinger og apninger se post LB8.1.104- LB8.1.107

5.4.13. Vinterarbeider
a) Snegrydding, for 8 komme frem med egne og andres arbeider skal det avtales tillegg.
b) Fjerning, tining av is og sng@ avtales.
c) For fyring se LO1.13.
d) Tildekking av materialer er tariffert etter L01.12.04.
e) Rengjering av isete materialer inngar i akkorden hvis laget har betalt for tildekking.
f)  For herdetiltak, se akkordtariffen Del 3 post LG8.1 Varmeisolering av betong i herdefasen.
g) For sngseil se LO1.12.
h) For varmeisolering mot grunn se L01.12.

5.4.14. Forhold pa byggeplassen
a) Blir arbeidets fremdrift hindret av sterkt oppblatt byggegrunn skal det avtales tillegg.
b) Blir arbeidets fremdrift hindret av lagrede stein eller jordmasser skal det avtales tillegg.
c) Arbeidsgiver skal sgrge for god fremkomst, se FOB § 3.



6.0 Tillegg

6.1. Avtalte timer i forbindelse med akkorden
Lag og bedrift skal avtale godtgjarelse for administrasjonstid for akkorden starter, se Generelle
bestemmelser pkt. 2.1. Nar basen utfarer anleggsledelsens oppgaver skal dette godtgjares som
administrasjonstid og betales med det som akkorden gir.
Omfanget av administrasjonstid avtales mellom partene pa forhand eller underveis.

Eksempler pa administrasjonstid er:
a) Mengdekontroll pa tegninger.
b) Oppmaling av materialer til eget bruk.
c) Bestilling av materialer og utstyr.
d) Faring av dagbok og stepedagbok.
e) Arbeider i forbindelse med preving og kontroll av stepearbeider.
f) Kontroll av foregaende arbeider.

6.2. Ventetid
Ved venting pa materialer, kran og lignende nar annet arbeid ikke kan utfares skal denne tid
godtgjeres i henhold til avtale mellom akkordlag og bedrift, se pkt. 2.1 0g 2.2. Det kompenseres
kun for produksjonstap.

6.3. Leerlinger, lzerekandidater og hjelpearbeidere
Nar leerling/hjelpearbeidere utferer arbeid utenom akkord, skal disse timene spesifiseres og fordeles
prosentvis i henhold til laerling/hjelpearbeiders andel i akkorden.
a) Leerlinger og leerekandidater skal ha andel av akkorden etter § 3 og 4 i FOB.
b) Hjelpearbeidere skal ha andel av akkorden etter FOB § 3.

6.4 Utregning av akkordfortjeneste/akkorden gir
Utregningen er basert pa fagarbeiderlenn
Definisjoner:
° Malesum = Tariffens priser + avtaler i henhold til FOB § 3. Bedriftsvise avtaler inklusive
rundsummer
Totale timer = Akkordtimer + avtalte timer iht. godkjente timelister
Akkordtimer = Alle timer i akkord
Brutto akkordfortjeneste = Malesum/akkordtimer
Avtalte timer = Avtalt i prosentsatser eller kroner / pr. time
Akkordsum = Malesum + verdi av timer
Fradrag for malegebyr = Akkordsum x %-sats for malegebyr
Sum til fordeling = Akkordsum - méalegebyr
Akkorden gir = Akkordsum - mélegebyr / totale timer omregnet til 100 % timer

Eksempel pa utregning av akkordfortjeneste/akkorden gir:
Malesum:
° Tariffens priser Kr 1.950.000,00
Avtaler gjort pa byggeplass (Rundsummer) Kr 20.000,00
Timeavtale gjort pa byggeplass (Rundsum etter timesats) 60 timer x 333,33kr = Kr 20.000,00
Bedriftsvise avtaler Kr 10.000,00
Malesum tilsammen Kr 2.000.000.00

15



16

Akkordtimer:

Sum 100% fagarbeider-timer i akkord: 5.150.

Leerling-timer i akkord: 500 (Leerling i 4. halvar, se FOB § 3-10 og §4-2)
75 % av 500 timer i akkord omregnet til fagarbeider timer (100%) = 375.
5.150,00 timer

375,00 timer

Akkordtimer 5.525,00 timer

Brutto akkordfortjeneste:

Malesum/akkordtimer Kr 2.00.000,00/ 5.525,00 = Kr 361,99 pr time

Avtalte timer:

Utarifferte arbeider betales med den prosentsats som er avtalt mellom tillitsmannsapparatet/
akkordlaget og bedriften. (95% av brutto akkordfortjeneste i dette eksemplet)

HMS-arbeider betales med 100% av brutto akkordfortjeneste for fagarbeidere.
Kranforertimer skal ikke belaste akkorden og betales med 100% av brutto akkordfortjeneste.
Administrasjonsarbeider betales med 100% av brutto akkordfortjeneste for fagarbeidere.
Utariffert: 700,00 timer

HMS: 50,00 timer

Administrasjonstid 100,00 timer

Kranfgrer: 500,00 timer

Avtalte timer samlet: 1350 timer

Totale timer samlet: 6875 timer

Akkordsum:

Malesum

Avtaler

Utarifferte arbeider kr 343,89 x 700 timer
HMS - arbeider Kr 361,99 x 50,00 timer
Administrasjonstid Kr 361,99 x 100,00 timer
Kranfarertimer Kr 361,99 x 500,00 timer
Malesum: Kr 1.950.000

Avtaler: Kr 50.000

Verdi utarifferte arbeider: Kr 240.723,98
Verdi HMS-arbeid: Kr 18.099,55

Verdi Adm.tid: Kr 36.199,10

Verdi kranfgrertimer: Kr 180 995,48
Akkordsum Kr 2.476.018

Akkorden gir for fradrag for malegebyr:

Akkordsum/totale timer = Kr 2 476 018/6875 timer = Kr 360,15 pr. time.



6.5 Sjekkliste
Sjekklister utarbeides av bedriften, for oppstart av arbeidet:

Eksempel pa sjekkliste.
Tilpasses hver enkelt konstruksjonsdel

Bedrift

Byggeplass

Prosjekt nr.

Bygningsdel:

Formann

Lagbas

Folgendepunkter er kontrollert av lagbas:

Dato Avvik
Retningsavvik
Loddavvik
Hoydeavvik
Innstgpningsgods
Teknisk sammenbinding
Utsparinger
Sjekk armering for lukking
Sjekk konstruksjonen for stop
Sjekk konstruksjonen etter stop
Sjekk konstruksjoner for
fremmedlegemer
Kvisting
Sliping
Flikk
Rydding
Kommentarer:
Dato: Sted:
Underskrift

17
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Del 2 — Spesielle bestemmelser

LB FORSKALING
Omfang

a)

b)

c)

d)

al)
a2)

aj)

a4)

Omfatter forskaling for angitt konstruksjon.

Unntatt fra bestemmelsene er: Forskaling under vann, glideforskaling, krumme koniske
konstruksjoner, hvelv, skalltak, kjegler, runde koniske s@yler eller forskaling av spesiell
utsmykning, for eksempel ornamenter og lignende.

Ved forskalingsarbeider i forbindelse med reparasjoner eller rehabilitering, skal det avtales
tillegg dersom forutsetningen for akkordarbeid som beskrevet i generelle bestemmelser er
tilstede. Utfares riving og rensk av andre enn forskalingslaget skal dette arbeidet veere etter
avtale. Hvis akkordlaget ikke foretar riv og rensk reduseres grunntid og utferelsestid med 35%,
se maleregel.

Materialmottak til egne arbeider, oppsetting av forskaling med na@dvendige avstivninger, boring

i fiell eller betong for n@dvendig befestigelse, oppretting av vegger og sayler etter stop, under-
stottelser, avstandsklosser, ror, konuser, koniske avstandshylser, justering av koniske stag,
riving, rensk, avforskaling, pafering av forskalingsolje med rull, sproyte og svaber, krantransport,
og betjening av maleinstrument (nivelleringskikkert, laser), snortrekk og utmaling for eget arbeid
er inkludert i tidene.

Materialer

b1)

Materialene som brukes til forskalingen skal ikke veere til skade for det endelige betongprodukt.

Utfarelse

cl)

c2)

c3)
c4)
cb)
c6)

c7)

c8)

Forskalingen skal veere sa tett at det ikke oppstar skader ved at sementlim renner ut eller vaskes
bort,eller ved at betongen blir utsatt for kjemiske eller mekaniske angrep for den er tilstrekkelig
herdnet. Forskalingen skal dessuten vaere sa tett at vann i skadelige mengder ikke trenger inn
for betongen er storknet.

Forskalingen skal dimensjoneres for de pavirkninger som den blir utsatt for, og som vil medfere
spenninger eller tayninger i forskalingskonstruksjoner, slik at kravene til ferdig konstruksjon
tilfredsstilles.

Forskalingen skal ha tilstrekkelig stivhet slik at skadelige deformasjoner og rissdannelser ikke
oppstar i betongkonstruksjonen.

Dersom det stilles krav om at formstag, bolter, vertikale eller horisontale systemskjater og
lignende plasseres i et bestemt monster/system, skal det avtales tillegg.

Forskaling til spennbetongkonstruksjoner skal utfares slik at det ikke hindrer de formendringer
som det er forutsatt skal opptre i betongen under oppspenningen.

Forskalingsolje skal ikke paferes eller sgles pa armering og stapeskjoter.

Forskalingsolje, tildekking, merking og lignende skal ikke skade eller misfarge den ferdige
betongflaten. Den skal heller ikke hindre vedheft i stapeskjater eller for den etterfalgende over-
flatebehandlingen.

Forskalingen skal ikke rives for vedkommende bygningsdel kan utsettes for de aktuelle
pakjenningeneuten at det oppstar skader av noen art i konstruksjonen.

Toleranser

d1)

Toleranseklasse RD og PD er grunnlaget for tariffens tider. Ved bruk av andre toleranseklasser
skal det forhandles om tillegg.



x)

Mengderegler

x1)  Arealet av vertikal forskaling herunder slisser, sprang regnes som prosjektert beraringsflate
mot betong. Apninger og utsparinger som enkeltvis er mindre enn 0,50 m2 skal ikke trekkes i fra.
Se skisse 1. Kapiteler, bjelker, pilastere, knaster, gesimser og lignende trekkes i fra, og spesifise-
res i egne poster.

x2)  Arealet av horisontal forskaling skal vaere trukket fra arealet av eventuelle bjelker og forsterk-
ningsplater. For avrig gjelder reglene under x1).

x3) Arealet av spesiell forskaling regnes etter reglene under x1).

y)  Spesifikasjon — Maleregler
Arealer av forskaling males etter reglene i x og betales etter grunntidene for de respektive konstruk-
sjoner. Deretter gis det tillegg for utferelsesmetoder. Sa beregnes tillegg for de forskjellige konstruk-
sjoner etter tilleggstidene. Slisser, steng, innst@pningsgods, tettemidler og lignende, méales etter sine
respektive avsnitt. Hoydetillegg, loyper, plattinger og stillas legges inn som tilleggstider under den
respektive konstruksjonsdel. Hoyder t.o.m. 2,6 m intet hoydetillegg.
Se for @vrig merknad under de enkelte avsnitt. Hvis akkordlaget ikke foretar riv og rensk reduseres
grunntid og utfarelsestid med 35%.
LC ARMERING
a) Omfang
al)  Omfatter slakkarmering med vanlig skjoting, spennarmering, armering pa rull, nett lagt
horisontalt og vertikalt, montering og gysing av fjellbolter.
a2) Unntatt fra bestemmelsene er: Baying av krumme, sirkelformede eller lignende armeringsjern
og boring for fjellbolter. Det fastsettes i akkordavtalen hvordan disse arbeidene skal betales
a3) Alle hjelpemidler som monteringsjern, avstandsholdere, armeringsstoler m.m. er inkludert i
tidene. Det avtales tillegg for slakkarmering og armeringsnett som benyttes til dekker, plater,
vegger med helling mellom 5:10g 1:5, og bjelkebunner med fall mellom 1:3 t.o.m. 2:1. Unntatt
trapper. Ved spesiell skjoting avtales det tillegg. Armering i forbindelse med reparasjonsarbei-
der, for eksempel i gamle bygninger, utfores etter avtale. Oppleering i forbindelse med spenn-
armering er bedriftens ansvar.
c) Utforelse
cl)  Sveising av armering skal utfares av kvalifiserte sveisere.
c2) Montering av armering skal utfores slik at armeringen i den ferdige konstruksjonen far den
plassering som er angitt pa tegningen.
c3) Armeringen skal understattes og festes slik at den ligger sa fast at den ikke trakkes ned eller
forskyves under stgping.
c4) Stenger som skjgtes med omfar, skal legges inntil hverandre. | sayler og bjelker skal skjgtene
bindes.
d) Toleranser
d1l) Toleransene skal veere i henhold til NS 3420 og NS-EN 13670.
x)  Mengderegler

x1)  Mengder avregnes i henhold til bayelister.

x2) Boyelistene skal bare omfatte konstruktiv armering. Konstruktiv armering som ikke star pa
bayelistene avregnes for seg. Ved varierende lengder/heyder med maltaking og kapp males det
etter LC1.8.313, ogsa ved lenger over 2,5 m.

x3) Det regnes prosjektert utlagt armeringsnett, vertikalt eller horisontalt.
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y)

Spesifikasjon — Transport
Inkludert i tidene er: Mottak, avlessing og sortering av armering med kran. Pa -og avhuk, samt normal
krantransport og normal handtransport t.o.m. 12,5 m gjennomsnitts lengde.

y1)

y2)

Spesifikasjon — Maleregler

Mengden av armering males etter reglene i x og avregnes etter vekttabellene i denne tariff.

Det betales etter grunntidene for de respektive dimensjoner og utferelsesmetoder og konstruk-
sjonsdeler. Deretter regnes tilleggstidene.

Spesifikasjon — Arbeidsplatting/stillas

Flytting av bukker, stiger og rullestillas for hagyder t.o.m. 2,60 m er inkludert i tidene. Bygging av
arbeidsplatting for arbeider fra 2,60 m males etter armeringsavsnittet. Der det bygges ror- og
sammenhukingsstillas, males dette etter riggavsnittet. Fremstilling av stiger, bukker og lignende
er ikke inkludert i tidene.

LG STOPING, HERDING OG OVERFLATEBEARBEIDING AV PLASSTGPT BETONG
Omfang

a)

b)

c)

al)

a2)

a3)

Omfatter utstapt, komprimert betong og selvkomprimerende betong, miljgbetong. Ved normale
forhold over +5° og oppover, er ventetid pa herding medtatt. Se note LG 14. Tariffens tider er
basert pa rasjonell drift. Ved bruk av betong som krever ytterligere herdetid skal det avtales
tillegg. Det kompenseres kun for produksjonstap.

Vegger over 3,50 m hgyde som stgpes med normalbetong, og hvor det pa grunn av veggens
heoyde er behov for ekstra bemanning for a fa et tilfredsstillende resultat, avtales tillegg. Sproyte-
betong og stoping i vann er unntatt fra akkordtariffen. Ved stgp av vanntette konstruksjoner kan
det avtales tillegg til tidene. Trilling avbetong er utariffert.

Tilrigging og oppstart av stopearbeider, avretting av overflaten med skyffel, patentglatter,
vibrering, vanning under arbeidets gang, herunder ogsa vanning av ferdig arbeid i nedvendig
utstrekning og rengjoering av stepeutstyret er inkludert i tidene. Herde- og beskyttelsestiltak
males etter LG8.

Materialer
Materialene som benyttes skal tilfredsstille kravene i NS 3420 og NS-EN 13670.

Utforelse

cl)

c2)

Beskyttelse

Arbeidet skal beskyttes og om ngdvendig tildekkes slik at det ikke skades. Se akkordtariffen Del

3 post LG8.1: Varmeisolering av betong i herdefasen.

Steping

c2.1) Betongen skal transporteres frem til stopestedet slik at det underveis ikke oppstar
vesentlige endringer av den ferske betongens egenskaper. Kran/pumpekapasitet skal
tilfredsstille lagets behov. Dersom lagets behov ikke blir dekket skal det avtales tillegg.

c2.2) Transporten skal utfares slik at det ikke oppstar skader pa stapt betong, eller at lagt
armering bringes ut av stilling. Forstyrrelser av armering som delvis er innstept i lite
herdnet betong, skal unngas. Transport- og gangbaner skal monteres umiddelbart etter
legging av armering og skal ikke understattes pa armeringen.

c2.3) Betong som etter transport og oppbevaring ikke tilfredsstiller de angitte kravene til
konsistens eller luftinnhold, kan etterdoseres med et superplastiserende eller et luftinn-
forende tilsetningsstoff forutsatt at betongen kan blandes pa en tilfredsstillende mate.
Betongen bgr ha en slump pa 12 eller hayere. Er den lavere enn dette, kan det gis et tillegg.

c2.4) Under stgpingen skal betongen plasseres og bearbeides i forskalingen pa en slik mate at
det blir minst mulig separasjon, og slik at stapesar unngas. Ved utstepingen skal det pases
at betongen best mulig skal kunne arbeides sammen med tidligere utstopt betong.



d)

e)

y)

c2.5) Under stapingen skal betongen ikke stige hurtigere i forskalingen enn at all betong blir
tilfredsstillende bearbeidet. Betongen skal fa tid til & sette seg uten & danne hulrom under
steiner, kanaler og horisontal armering. Stigehastigheten skal likevel vaere sa hgy at de
ulike stopesjiktene lett kan arbeides sammen. Blir det stopp og opphold i stapearbeidet,
skal det avtales tillegg.
c2.6) Betongen skal bearbeides slik at den blir effektivt komprimert, fyller forskalingen helt og
slutter tett om armeringen.
c2.7) Ved overgang fra vegger, sgyler og haye bjelker til horisontale bygningsdeler og ellers der
det foreligger risiko for setningsriss, skal det gjores et opphold i stapingen til betongen har
satt seg.
c3) Overflatebearbeiding
Omfatter kosting, skuring og glatting av fersk betongoverflate. Utlegging av lirer er utariffert.
Kostet og skurt overflate skal ha jevn og kornet struktur. Glattet overflate skal ha jevn og glatt
struktur. Toleransene skal vaere i henhold til NS 3420 og NS-EN 13670.
c4) Herdetiltak
For herdetiltak, se akkordtariffen Del 3 post LG8.1: Varmeisolering av betong i herdefasen.
c5) Vintersteping
Nar betongen plasseres, skal forskaling og armering veere fri for sng og is. For arbeidet med a
fierne dette avtales tid. For fyring og andre tiltak se L0112 Vinterarbeide og L0113 Fyring.

Toleranser
d1) Toleransene skal vaere i henhold til NS 3420 og NS-EN 13670.

Proving og kontroll
el) Arbeider i forbindelse med praving og kontroll er utariffert.

Mengderegler

x1)  Mengden regnes som netto prosjektert volum etter tegning, uten fratrekk for volumet av
armering, kabelrgr og innst@pningsgods.

x2)  Ved stop av magerbetong og plater pa terreng, fundamenter og vegger mot terreng eller lgs
leca, regnes medgatt volum.

x3)  Ved stop av ifyllingselementer brukes netto volum.

Spesifikasjon - Maleregler

Mengden av betong males etter reglene i x og betales etter grunntidene for de respektive konstruk-
sjoner og utfarelsesmetoder, deretter beregnes tillegg for de forskjellige konstruksjoner. Fundament-
plate, bunnplate og frittstaende fundamenter over 12 m2, males etter akkordtariffen Del 3 post LG1.1.102
Gulv pa grunnen. For sayler og pilastere regnes hayden fra overkant til underkant dekke. For pilastre
regnes ikke veggtykkelsen med i tverrsnittet. For bjelker regnes ikke dekketykkelsen med i tverrsnittet.
Hvor det ma bygges loyper eller stillaser beregnes disse etter de respektive postene i forskalingsav-
shittet.

LM innsteping, gjenstaping og tetting

a) Omfang
al)  Omfatter innsteping av gods og tetningsmidler samt gjensteping av hull og utsparinger.
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LW LEVERING OG MONTASJE AV BETONGELEMENTER

a)

b)

c)

x)

y)

Omfang
al) Omfatter konstruksjoner av betongelementer til dekker, som hulldekker, plattendekker, sgyler,
balkongelementer, rette trapper og ifyllingsvegger for istop av betong. Omfatter ogsa fabrikk-
framstilte veggelementer. Disse bestemmelsene gjelder hvor entreprenerens egne ansatte
utferer monteringsarbeidet, og hvor FOB er gjort gjeldende. P& -og avhuk av betong-
elementene er inkludertitidene.
a2) For innstgpte bolter og lignende, se LM1.3

Materialer
b1)  Armering av betongelementer skal tilfredsstille kravene i LC
b2) Steping av betongelementer skal tilfredsstille kravene i LG, med unntak av LG punkt c4), LG
punkt d, og LG punkt e).
b3) Elementene skal veere merket med:
-  Produsent
- Betegnelse
-  Elementets tyngde
—  Produksjonsdato
- Riktig betjening og opplagring under transport og montasje.
- Riktig orientering i den ferdige elementkonstruksjonen.

Utfarelse

cl)  Fer monteringen skal det kontrolleres at underlaget er stabilt og utfert slik kravene til den ferdige

elementkonstruksjonen kan oppfylles.

c3) Under montering av elementene skal det vises aktsomhet i sa vel losse-, lagrings som i monte-

ringsfasen for & hindre skader som skyldes nedstyrtning og fallende gjenstander. Det skal tas
hensyn til lafteutstyrets kapasitet og de vekslende pakjenninger elementet utsettes for ved
lofting, lagring, transport og montering.
Videre skal det serges for at:
—  Elementet sikres midlertidig inntil permanent forankring og avstivning er etablert.
—  Eventuelle justeringer som foretas kan skje uten risiko/svekking av elementets og feste-
anordningens stabilitet.
—  Stropper eller tilsvarende ikke innskrenker de foreskrevne oppleggsflaters storrelse.
—  Elementet sikres mot glidning og velting.
—  Elementene ikke utsettes for utilsiktede pakjenninger under montering.
—  Monteringen skjer i riktig rekkefalge koordinert med gvrig fremdrift.
-  Elementenes opplegg og fuger tilfredsstiller de angitte krav eller produsentens/
leverandegrens monteringsanvisninger.
c4) Dersom det er nadvendig, skal midlertidige fester og utstikkende kroker for lafteanordninger
fiernes. Det avtales tillegg for dette merarbeidet.
c5) Det skal tas tilstrekkelig hensyn til pakjenninger og deformasjoner ved svinn og temperatur-
variasjoner under utforelsen.

Mengderegler

x1)  Ved arealberegning og lengdeberegning benyttes ytre teoretiske mal, uten fratrekk for apninger,

heissjakter, trappesjakter, veggskiver, betongdragere, staldragere o.l.

Spesifikasjon - Maleregler
Det males den lengste teoretiske lengde og hayde av veggelementer. Det males kun en side av
elementene. Apninger trekkes ikke ut.



SB ISOLERING

a)

b)

c)

d)

x)

y)

Omfang

al) Omfatter varmeisolasjon, brannisolasjon og lydisolasjon. Gjelder ikke isolasjon av himling.

a2) Meditidene er montering/utlegging av isolasjon samt tilpassing, mekanisk innfesting, inkl.
kranhuk og horisontal handtransport i giennomsnitt 12,5 m. Rydding av avkapp og embalasje er
inkluderti tidene.

Materialer
Materialene som benyttes skal tilfredsstille kravene i NS 3420 og NS-EN 13670. Rydding etter eget
arbeid Inkl. avkapp og embalasje er inkludert i tidene.

Utforelse

cl) Under arbeidets gang skal underlaget og utferte deler av arbeidet holdes rent og fritt for vann
og is m.m. Utfares slikt arbeid av laget skal det avtales tillegg.

c2) Utlagtisolasjon skal ikke belastes eller trafikkeres i byggetiden slik at egenskapene forringes.

c3) Isolasjonssjiktet skal utferes i den angitte tykkelsen. Isoleringen skal utferes slik at det ikke
dannes utilsiktede kulde- eller lydbroer i isolasjonssijiktet. Det skal sgrges for god kontakt mellom
materialer innbyrdes og mot tilstetende bygningsdeler.

c4) Isolasjonen skal ikke skjogtes mer enn det som er nedvendig av hensyn til formater og
konstruksjonstype. Ved flere sjikt forskyves skjoter i forhold til hverandre.

c5) Isolasjonen skal skjeeres slik at kanter og hjerner blir rette og spaltedpninger begrenses slik at
ytelsene ikke svekkes. Isolasjonen med kant- eller hjgrneskader skal ikke brukes med mindre
dette ikke har noen innvirkning pa konstruksjonen.

cB) Isolasjonen som det skal stopes- eller fylles imot, skal ha tilstrekkelig avstivning, og skal festes
slik at den ikke forskyves eller skades. Betongen skal ikke renne inn i fugene. Videre skal sorges
for at det oppnas tilstrekkelig heft til betongen.

Toleranser
d1) Det er ikke tatt med koder for toleranser i spesifiserende tekster. Det kan allikevel i noen tilfeller
veere riktig & spesifisere krav til toleranser for stive isolasjonsmaterialer.

Mengderegler
x1)  Isolert flate regnes uten fradrag for bjelker, sayler, pilaster som bryter isoleringen og som hver
for seg utgjer mindre enn 0,50 m2.

Spesifikasjon - Maleregler

Arealer av isolasjon males etter reglene i x) og betales etter grunntidene for de respektive materialer.
Deretter gis det tillegg for utferelsesmetode. Sa beregnes tillegg for de forskjellige konstruksjoner
etter tilleggstidene. Hoydetillegg, loyper, plattinger, stillas og transport legges inn som tilleggstider
under de respektive konstruksjonsdeler. Se for gvrig merknad under de enkelte avsnittene.
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Del 3 — Tidtariffen

LO1RIGGARBEIDER

Koder er ikke i henhold til NS 3420
Prisene i LO1 kommer bare til anvendelse dersom de utferes i forbindelse med annet akkordarbeid.
Forutsetningene i Generelle bestemmelser ma veere tilstede ogsa for disse arbeider. Dersom disse
arbeidene utfores selvstendig lennes de etter FOB § 2.

Postnr. Note Beskrivelse Enhet Tarifftid
L01.01 Provisoriske gjerder
L01.01.01 Oppsetting av ferdige seksjonsgjerde inkl. lodd. Im 0,110
L01.01.02 Demontering av ferdig seksjonsgjerde. Im 0110
L01.01.03 Manuell apning og opplasing av port. stk 0,100
L01.01.04 Manuell lukking og gjenlasing av port. stk 0,100
L01.02 Provisoriske gangbaner
L01.02.01 Z/%r;tliring av prefabrikkerte overbygde gangbaner i stal inkl. pa og stk 1066
L01.02.02 'SI'(iaI:(aégj;(i)nnge 22 \r:aznrteetrri?nggz\é I:c]i(ljlpr.iansgsingsstykker av treverk mellom Avtales
LO1.03 Provisoriske derer og tildekking av apninger
L01.03.01 Montering av provisorisk dar. stk 0,250
L01.03.02 Demontering av provisorisk der. stk 0,150
L01.03.03 4P’r6)8/irsnozr'isk tildekking av apninger med plast og klemlister inntil stk 0,500
L01.03.04 Tillegg for provisorisk tildekking over 4,00 m2. m2 0,130
LO1.04 L1 Brakker og container
L01.04.01 Rigging av oppbygget understell for brakker og containere. m3 0,544
L01.04.02 Rigging av brakker inkl. innvendige foringer i derapninger. stk 3,089
L01.04.03 Nedrigging av brakker inkl. demontering av foringer i darapninger. stk 2,059
L01.04.04 Riving av oppbygd understell for brakker. m3 0,272
L01.04.05 Rigging av understell for containere, planering/utlegging av boks. m2 0,037
L01.04.06 Rigging av containere. stk 1,066
L01.04.07 Nedrigging av containere. stk 1,030
L01.04.08 Riving av understell for containere. m2 0,037
L01.04.09 Oppsetting av liggende panel pa understell. m2 0110
L01.04.10 Riving av liggende panel pa understell. m2 0,051
Note Beskrivelse

L1

| tidene inngar felgende:

Utmaling og haydetaking for riktig plassering av brakker pa understellet.

Trematerialer leveres buntet og sortert.

Mottak av materialer inkl. pa og avhuk.

Rydding og borttransport av materialer etc. til container etter oppsett av understell og brakker/
container.

Sortering av trematerialer etter riving.

Levering av materialer pa bil inkl. pa -og avhuking.

Sluttrydding etter at brakker og understell er fjernet fra riggomradet.



Postnr. Note Beskrivelse Enhet Tarifftid
L01.05 L2 Provisoriske trapper, repos og rekkverk
L01.05.01 L3 Tillaging av provisorisk trapp med handlist og 1 stk. repos. Im 0,441
L01.05.02 L4  Demontering av provisorisk trapp med handlist og 1 stk. repos. Im 0,221
L01.05.03 Tillaging av trapperepos med ngdvendig understottelse. Im 0,735
L01.05.04 Demontering av trapperepos med ngdvendig understattelse. Im 0,257
L01.05.05 Tillaging av trapperekkverk av tre pr. side. Im 0,368
L01.05.06 Riving av trapperekkverk av tre pr. side. Im 0,184
L01.05.07 Montering av systemrekkverk av stal pr. side Im 0,059
L01.05.08 Demontering av systemrekkverk av stal pr. side Im 0,037
L01.05.09 Flytting av provisoriske trapper stk 0,184
LO1.06 Salinger og lignende
L01.06.01 Oppsetting av akseplate/hjelpesaling av paskutt bord/plank inkl. riving. stk 0,110
L01.06.02 Enkle salinger t.o.m. 1,50 m heyde. stk 0,368
L01.06.03 Hjarnesalinger t.o.m. 1,50 m hgyde. stk 0,735
L01.06.04 Hjornesalinger t.o.m. 3,00 m hgyde. stk 1,508
LO1.07 Rydding/svabring
L01.07.01 Rydding og kildesortering etter eget arbeid hvor dekkene er
; . m2 0,022
plasstapte, pr. m2 gulvflate pr. etasje og kun en gang pr. etasje.
L01.07.02 Rydding og kildesortering etter eget arbeid hvor dekkene er utfart
med plattenelementer eller hulldekker pr. m2 gulvflate pr. etasje og m2 0,015
kun en gang pr. etasje. Brukes ogsa der det ikke bygges dekke over
L01.07.03 L5 Rydding i grunn for sdler, fundamenter, ringmurer og avsteng for
Im 0,020
bunnplater etc.
L01.07,04 Svabring av gulv. m2 0,007
L01.07.05 Opplasting av materialer og utstyr etter siste gangs bruk. Inkl.
opptelling, bunting ferdig lastet pa bil. Pr. hiv. Gjelder ikke system- stk 0,200
forskaling Se note L7.
L01.07.06 Palagt flytting av lager/utstyr pr. hiv stk 0,110
LO1.08 Montering av stalsgyler
L01.08.01 Montering av stélsayler inkl. nedvendig befestigelse og eventuelle uttak. Im 0.368
Sveising er ikke inkludert i tiden. Saylen forutsettes levert i rett hoyde. ’
L01.09 Bygging av forskalingssystem
L01.09.01 L6 Sammenmontering av kranmonterte veggflak utenfor bygget, evt. mo 0180
pa rigg ’
L01.09.02 L7  Demontering av kranmonterte veggflak m2 0,180
L01.09.03 L8 Sammenmontering av kranmonterte veggflak under drift m?2 0,100
L01.09.04 L8 Demontering av kranmonterte veggflak under drift m2 0,080
L01.09.05 Sammenmontering av dekkebord over 13 m2. m2  Avtales
L01.09.06 Kapping/sliping av av stag stk 0,052
Note Beskrivelse
L2 | tidene inngér felgende: Utmaling og haydetaking for riktig plassering av trapper, repos og rekkverk; Trematerialer
leveres buntet og sortert; Mottak av materialer inkl. pa og avhuk; Rydding og borttransport av materialer etc. til con-
tainer; Sortering av trematerialer etter riving; Levering av materialer pa bil inkl. pa -og avhuking; Sluttopprydding.
L3 Males Im trappelep/vange.
L4 Males Im trappelep/vange.
L5 Rydding méales som Im forskaling mot grunn/gulvniva én gang.
L6 Inkl. pAmontering av stetteben og ngdvendige stillase/loyper.
L7 Inkl. demontering, rensking, opptelling, bunting, ferdig pa bil. Se Generelle bestemmelser 5.4.11
L8 Posten benyttes nar forskalingssystemet legges ned for ombygging, se for gvrig Note L6.
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Postnr. Note Beskrivelse Enhet Tarifftid
LO1.10 L9 Systemstillas
L01.10.01 Montering av rer og sammenhukningsstillas utvendig eller innven- mo 0,074
dig t.o.m. 1,90 m bredde (tverrbjelkelengde). ’
L01.10.02 Start justering, u/riving. Im 0,066
L0110.03 Innlegging av ekstra platting, u/riving. Im 0,118
L0110.04 Trappetarn, u/riving. Im 0,735
L01.10.05 Start justering, m/riving. Im 0,110
L01.10.06 Montering, m/riving av rer og sammenhukningsstillas utvendig mo 0110
eller innvendig, t.o.m. 1,90 m bredde (tverrbjelkelengde). ’
L01.10.07 Innlegging av ekstra platting, m/riving. Im 0,194
L01.10.08 Trappetarn m/riving. Im 1,214
L01.10.09 Krantransport systemstillas m2 0,007
L01.10.10 10 Vertikal handtransport systemstillas. m2 0,015
L01.10.11 L1 Horisontal handtransport systemstillas. m2 0,015
L01.10.12 Flytting av trappetarn inntil 6 m. heyde m/kran.Inkl. tilferselsplat-
. . . stk 0,723
ting og innfesting.
LO1.1 112  Kapp av peler
L01.11.01 Kapp av firkantpeler inkl. fierning med kran og planing av topp pel. stk 0,441
L01.11.02 Frilegging av jern t.o.m. 0,80 m. stk 0,515
L01.11.03 Kapp av runde peler. Fjerning med kran + plan topp. stk 0,552
L01.11.04 Tillegg for kapp peler i krone. stk 0,515
L01.11.05 Frilegging jern runde peler inntil 80 cm ved bruk av fiberbetong. stk 1,030
LO112. 13  Vinterarbeide
L01.12.01 14  Sneseil m/sn@ (36 m2) stk 0,500
L01.12.02 14  Sngseil uten sna (36 m2) stk 0,250
L01.12.03 Mont. varmekabel i f.b.m. stopeskjot Im 0,059
L0112.04 Ved tildekking av materialer m/lettpresenning (20m2) pr. dag. stk 0,200
L01.12.05 Tildekking mellom dekkene for fyring i forbindelse med dekkestap m2 0,073
L01.12.06 Vertikal tildekking av vegger pr. veggside, inkludert ender (males
. m2 0,030
som bergringsflate vegg)
L0112.07 Varmeisolering mot grunn med skumgummimatter. m2 0,037
L01.12.08 Varmeisolering mot grunn med vintermatter. m2 0,044
LO1.13 L15  Fyring
L01.13.01 Fyring med strem ovn pr gang. stk 0,400
L01.13.02 Fyring med master ink. fylling pr. gang. stk 0,800
L01.13.03 Fylling master pr. gang. stk 0,400
L01.13.04 Fyring med kokoverk ink. fyll og slanger pr. gang. stk 1,200
Note Beskrivelse
L9 | tidene er montering av stendere, lang- og tverrbjelker, hand-, kne- og fotlister, utlegg av plattinger, feste til vegg om
nedvendig med boring og plugg, samt skraavstivning av stillas inkludert. Enhetstiden gjelder bade for etappevis
bygging av stillas og for oppfaring i full hayde i sammenheng. Tidene inkluderer trapper og tilferselplatting til bygget.
Forutsetning for den gjennomsnittlige avstand mellom plattingene er pa 2,25 m. Ved tettere avstand avtales det
tillegg til tidene.
L10 Tillegget regnes ut slik at nytt tillegg blir pr. pAbegynt 3,00 m. For de ferste 3,00 m gis det ikke tillegg.
L1 Det gis nytt tillegg for hver pabegynt 10,00 m. For de ferste 12,50 m gjennomsnitt lengde gis det ikke tillegg.
L12 Utheising av pelekapp er inkludert i tidene.
L13 Vindsikring og fjerning av tildekkingen er inkludert i tidene.
L14 Pa- og avheising er inkludert i tidene.
L15 En skjoteledning (30m) er inkludert i tidene.



Postnr. Note Beskrivelse Enhet Tarifftid
L0114 Sikringsarbeider
L01.14.01 Sikring av forskaling med godkjente stropper (forskalingslemmer,
: . . S stk 0,200
prefabrikkerte elementer o.1.) inkl. boring, bolt og fjerning pr. stropp
LO1.15 Rigging av utstyr
L01.15.01 Forste gangs montering av bygningssag inkl. mottak stk 0,700
L01:15.02 Demontering av bygningssag for bortkjering stk 0,400
L01.15.03 Laging av arb.platting inkl. oppretting, understattelse og riving m2 0,200
L01.15.04 Fremfgring av en-faset stramkabel over 30 m. Pr. stk. kabel inkl.
: . stk 0,154
innrydding.
L01.15.05 Palagt flytting av lager/utstyr pr. hiv stk 0,110
L01.15.06 Tilrigging av mindre stramskap. Inkl. kabel inntil 30m. stk 0,500
L0115.07 Tilrigging av vannpumpe inkl. stram og vannslange inntil 30m. stk 0,500
L01.15.08 Flytting av vannpumpe inkl. stram og vannslange inntil 30m. stk 0,200
L0115.09 Nedrigg av vannpumpe inkl. strom og vannslange inntil 30m. stk 0,500
LO2 OPPSTART
LO2 L16 Oppstart
Oppstart av akkordarbeider (forskaling, armering og step). For
oppstarting av akkordarbeider, sammensetting og innkjaring av
akkordlag pa ny byggeplass, tillegges pr. person i laget.
L02.01 Forskaling/armering stap. stk 5,884
L02.02 Utlegging og overflatebehandling av plater. stk 2,280
LO3 STORRE AKKORDLAG
LO3 L7 Sterre akkordlag
L03.01 Tillegg for stort lag i forskalingstidene pr person utover 10 mann. % 1,000
L03.02 Tillegg for stort lag i fellesakkord (forskalings-, armerings-, og sto-
; % 0,800
petidene) utover 10 mann.
Note Beskrivelse
L16 Tillegget kommer ikke til anvendelse mer enn en gang for samme person pa samme byggeplass nar arbeidet utferes
i sammenheng. Det kan bare benyttes en av postene pr. person. Tillegget kommer til anvendelse ved supplering av for
eksempel sykdom e.l, dersom varigheten av denne suppleringen er over 2 dager.
L7 Fotnoten er til post L03.01 og L03.02

Postene tar ikke sikte pa & veere noen form for tillegg for forsering av forskalingsarbeider. Ma et arbeid eller deler av
forskalingsarbeider forseres frem, vises til FOB § 4-12. Posten er ment & veere kompensasjon til laget for vanskeligheter
og oppfelging hvor arbeidets omfang gjer det nedvendig a benytte starre lag. Varierende lagsterrelse beregnes
tillegget gjennomsnittlig og avrundes opp til neermeste hele tall. Tilfeldig hjelpemannskap p.g.a. heft og lignende
regnes ikke med, heller ikke regnes tilfeldig skoft eller fraveer innen 1 uke. Der bygget er av en slik beskaffenhet at
partene mener det er mest rasjonelt & dele arbeidet pa flere akkordlag, beregnes eventuelt tillegg for stort lag etter
starrelsen pa det enkelte lag. Sterrelsen pa de enkelte akkordlag skal fastsettes i de enkelte akkordavtalene.
Avsnittets poster og tider bygger pa den forutsetning at en lagsterrelse pa opptil 10 personer er mest rasjonell og
hensiktsmessig. Hvor arbeidets omfang gjer det nedvendig & benytte sterre lag enn det tariffens forutsetninger bygger
pa, tillegges malesummen av forskalingsarbeidet hvor laget bestar av 11 personer og derover 1% pr. person utover 10.
Tillegget begrenses oppad til 20%. Ved fellesakkord begrenses tillegget til 18%. Hvert akkordlag skal arbeide selvsten-
dig med egen akkordavtale og eget utstyr.

Eksempel:

Ved lagstarrelse t.o.m. 10 personer gis det ikke tillegg. Ved lagsterrelse pa 18 personer gis det tillegg for 8
personer, som utgjer 8% tillegg. Et akkordlag har felgende bemanning: 8 personer i 1 uke, 18 personer
i 10 uker og 8 personer i 1 uke. Arbeidets varighet er saledes 12 uker. (8x1) pluss (18x10) pluss (8x1) =

196, 196/12 =16,33 = 17 personer 17 - 10 = 7 personer. Tillegget ved ren forskalingsakkord beregnes

etter LO3.01. Postene LB, LG, LM1og LW legges til grunn for beregningen. Avtalte tider skal ikke medtas

i beregningen, dersom det ikke er avtalt i akkordavtalen. Tillegg 1% x 7 = 7% av den samlede sum for
forskalingsarbeidet. Tillegget ved fellesakkord beregnes etter L03.02. Postene LB, LC, LG, LM1og LW
legges til grunn for beregningen. Avtalte tider skal ikke medtas i beregningen, dersom det ikke er avtalt
i avtalen. Tillegg 0,8% x 7 = 5,6% av den samlede sum for forskaling, armering og stap.
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Postnr. Note Beskrivelse Enhet Tarifftid

LB FORSKALING. SE SPESIELLE BESTEMMELSER

LB1 FORSKALING AV KONSTRUKSJONSDELER

LB1.1 FORSKALING AV FUNDAMENTER

Omfatter forskaling av fundamenter, séler.

LB1.1.100 LB1 Grunntider

LB11.101 Vertikal - kassett inkl. tradisjonell tilpassing t.o.m. 0,60 m bredde. m2 0,235

LB11102 Overliggende - kassett inkl. tradisjonell tilpassing t.0.m. 0,60 m ma 0.286
bredde.

LB1.1103 Forskaling av fundament med ror av spiroror. m2 0,170

LB1.1104 Forskaling av fundament med tynnplate som ikke rives. m2 0,153

LB1.1.200 Tillegg for utferelsesmetode

LB1.1.201 Tillegg for tradisjonell utfarelse. m2 0,032

LB1.1.300 Tilleggstider

LB11.301 LB2 Retningsendring Im 0,088

LB1.1.302 Retningsendring hvor forskaling tilstater ferdige konstruksjoner. Im 0,044

LB11.303 Lav forskaling t.0.m. 1,20 m hgyde. Im 0,026

LB11.304 LB 3 Trang plass mot terreng eller annen vertikal flate hvor den frie mo 0,044
avstand ert.o.m. 0,75 m.

LB11.305 LB4 Ensidig forskaling. m2 0,132

LB1.1.306 Stemplingsanlegg treplugg. stk 0,037

LB11.307 Stemplingsanlegg betonglodd inkl. heising. stk 0,074

LB1.1.308 Forskaling pa pinne eller uten understattelse. Im 0,044

LB11.309 LB5 Sammenmontering av vann -og gasstette stag i vegger. stk 0,110

LB11.310 Kapping av spirorer til forskaling. Im 0,102

LB1.1.311 Fundamenter av spirorer ferdige former. Tillegg pr. Im. Im 0,493

LB11.312 LB6 Layper for stop avvegger fra 1,00 til 2,60 m. Im 0,180

LB11.313 Lagmg av stopeplatting for frittstdende fundament av tynnblikk/ Stk 0,500
spirorer.

LB11.314 FIyttlng av stgpeplattlnger for stop av frittstdende fundament av stk 0184
tynnblikk/spirorgr.

LB11.315 Boring og festing av anker for forskalingsstag i betong (fjellanker). stk 0,150

Note Beskrivelse
LB1 Forskaling med ferdige former eller plater som ikke rives méles etter fundamentavsnittet uten tilleggstider, tilleggstiden

for hjerner males. Forskaling med ferdige former som stemples/svertes males etter LB1.1.101. Lave fundamentvegger
males etter LB1.4.

LB2 Tillegget gjelder hvor forskalingsflaten endrer retning uansett vinkel. Lengder og hayder under 1,00 m regnes som
1,00 m. Se skisse 4.

LB3 Se skisse 2

LB4 Stemplingsanlegg. Se skisse 3.

LB5 Merarbeid vedrgrende lukking av forskaling er inkludert i tidene.

LB6 Posten benyttes der det er bygget laype.



Postnr. Note Beskrivelse Enhet Tarifftid

LB1.2 FORSKALING AV S@YLER

Omfatter forskaling av sgyler, tradisjonell eller med ferdige for-
mer med maksimum 2 seksjoner pr. sayle. Tradisjonell forskaling
av sgyler med annet tverrsnitt enn rektanguleert/kvadratisk er
utariffert. Rektanguleere segyler med lengde/bredde over 1Im
maéles etter LB1.4.

LB1.2100 Grunntider
LB1.2.101 Rektanguleer - sgyler med rektangulaert tverrsnitt, ferdig form. m2 0,170
LB1.2.102 Sirkuleer - sgyler med sirkuleert tverrsnitt, ferdig form m2 0,170
LB1.2103 Reoktangulae_re sayle_r med tradisjonell forskaling t.o.m. 1m hayde, stk 0,611
males uten tilleggstider.
LB1.2.200 Tillegg for utferelsesmetode
LB1.2.201 Sayler forskalet med tradisjonell forskaling m2 0,085
LB1.2.300 Tilleggstider
LB1.2.301 LB7 Saylertradisjonell forskaling. Tillegg pr. Im. Im 0,611
LB1.2.302 LB8 Sayler ferdige former. Tillegg pr. Im. Im 0,493
LB1.2.303 Soyler forskalet med synlig bordforskaling hvor det er beskrevet. m2 0,132
LB1.2.304 Riving av pappsoyler. Im 0,221
LB1.2.305 g\en:tmg/sllplng av grader pa betongoverflaten etter avforskalin- m2 0,029
LB1.2.306 LB9 Flytting av stepeplattinger for stop av frittstdende soyler. stk 0,184
LB12307 LB10 ]Ic-lra%/oé%tllle?g ve% t(;gjk av kassett og tradisjonell sgyleforskaling
raz, m 1.0.m. o, m. m2 0’100

LB12308 LB r:aydetlllegg ved bruk av ferdige sgyleformer fra 2,60 t.o.m. 5,00 m2 0,020
LB1.2.309 Hoaydetillegg ved bruk av ferdige sgyleformer t.o.m. 7,60 m. m2 0,060
LB1.2.310 Hoydetillegg ved bruk av ferdige sayleformer t.o.m. 10,20 m. m2 0,090
LB1.2.311 Hoydetillegg ved bruk av ferdige soyleformer t.o.m. 12,80 m. m2 0,120
LB1.2.312 Stempling av sayler etter avforskaling m/befestigelse. stk 0,110

Note Beskrivelse

LB7 Soyler som forskales sammen med dekke/bjelker tillegges LB1.5.301 mot tilstatende forskaling i topp soyle.

LB8 Soyler som forskales sammen med dekke/bjelker tillegges LB1.5.301 mot tilstatende forskaling i topp soyle.

LB9 Posten gjelder kun flytting.

LB10 Hoydetillegget inkluderer bruk av sele, bukker, stiger, knekter, lett stillas, rullestillas, lifter og lignende (males pa hele

arealet).

LB Hoydetillegget gjelder for postene LB1.2.308 t.o.m. LB1.2.311 og inkluderer bruk av sele, bukker, stiger, knekter, lett stillas,
rullestillas, lifter og lignende (males pa hele arealet). Vertikal handtransport er inkludert i tidene. Der det males stillas
bortfaller hgydetillegget. Bygging av trestillas etter gjeldende forskrifter avtales.
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Postnr. Note Beskrivelse Enhet Tarifftid
LB1.3 FORSKALING AV BJELKER
LB12 Omfatter forskaling av overliggende- og underliggende bjelker.
LB1.3.100 Grunntider
LB1.3.101 Side- og underforskaling bjelke. m2 0,250
LB1.3.102 Sideforskaling overliggende bjelke m2 0,220
LB1.3103 Overforskaling pa skra bjelke m2 0,316
LB1.3.300 Tilleggstider
LB1.3.301 Underliggende- og frittliggende bjelker. Im 0,456
LB1.3.302 Overliggende bjelker. Im 0,132
LB1.3.303 Overforskaling. Im 0177
LB1.3.304 Tverrsnitt over 1500 cm2 - 3500 cm2. Im 0,074
LB1.3.305 Tillegg for tverrsnitt over 3500 cm2. Im 0,184
LB1.3.306 Reis av bjelker fra 4,00 m t.o.m. 6,00 m. m2 o121
LB1.3.307 Reis av bjelker over 6,00 m t.o.m. 8,00 m. m2 0,264
LB1.3.308 Reis av bjelker over 8,00 m t.0o.m. 10,00 m. m2 0,429
LB13309 LB13 iggg::gg;eglfg:ggen befestigelse av bjelker mot bestaende - 1o
LB1.3.310 Bjelke med buet side. Im 0,177
LB1.3.311 Underlag reis for bjelker. Im 0,044
LB1.3.312 Stempling av bjelker etter avforskaling. stk 0,051
LB1.3.313 Fjerning av stemplingsbein lagt tilbake i kurv. stk 0,051
LB1.3.314 Stempling av bjelker etter avforskaling. med patentstotter 4-6 m stk 0,075
LB1.3.315 Fjerning av patentstotter 4-6 m. lagt tilbake i kurv. stk 0,075
LB1.3.316 Hellende flate pa underliggende bjelker. Im 0,044
LB1.3.317 Kvisting/sliping av grader pa betongoverflaten etter avforskaling. m2 0,029
Arbeids- og stapeplatting for frittiggende bjelke fra 1,00 m t.o.m.
LB1.3.318 6,00 m inkludert rekkverk. Males pa det antall sider det utfares Im 0,180
arbeid fra.

LB1.3.319 Selebruk, komplett i.h.t. veiledning, méales beraringsflate. m2 0,016

Note Beskrivelse

LB12 Arealet males som bergringsflate under eller over dekke. Retningsendringer horisontalt og vertikalt, tilslutninger mot

dekke samt reisningsheyder inntil 4,0 m er inkludert i tidene. Tillegg i Im males etter bjelkens lengde (ikke pr. side).
Skjeering av bueskiver males etter postene i LB1.4.
LB13 Stemplingsanlegg er utariffert. Se skisse 3.



Postnr. Note Beskrivelse Enhet Tarifftid
LB1.4 FORSKALING AV VEGGER
LB1.4.100 Grunntider
LB1.4101 LB14 Plan, vertikal forskaling-Tosidig plan. m2 0,095
LB1.4102 Plan, skra forskaling-Tosidig skra (hvor vertikalplanet heller). m2 0,191
LB1.4103 Krum forskaling - Tosidig krum. m2 0,228
LB1.4.104 Dobbeltkrum forskaling m2  Avtales
LB1.4.105 LB15 Ensidig, plan, vertikal forskaling. m2 0,272
LB1.4106 Ensidig, plan, skra forskaling-(hvor vertikalplanet heller). m2 0,360
LB1.4107 Ensidig, krum forskaling. m2 0,325
LB1.4108 Ensidig, dobbeltkrum forskaling. m2  Avtales
LB1.4.200 Tillegg for utferelsesmetode
LB1.4.201 Kranmontert veggflak/seksjoner. m2 0,057
LB1.4.202 Kassett forskaling. m2 0,124
LB1.4.203 Tradisjonell forskaling med lemmer. m2 0,280
LB14.204 LB16 Tradisjonell forskaling med bord. m2 0,800
LB1.4.300 Tilleggstider
LB1.4.301 Hvor det benyttes flere enn to bolter/stag i hayden. m2 0,015
LB1.4.302 LB17 Retningsendring (L-hjerne). Im 0,300
LB1.4.303 LB18 Retningsendring T-hjarne). Im 0,100
LB1.4.304 Lav forskaling for hgyder t.o.m. 1,20 m. Im 0,026
LB14.305 LB19 Synlig bordforskaling satt pa veggflak. Farste gang m2 0,270
LB14306 LB20 Trang %Iass rpo(; terrengot;ger agner:('vertl;al flate hvor den frie

avstand er mindre enn O, m. o€ SKISSse Z. m2 0’044
LB1.4.307 Stempling av ensidige vegger fra 2,60 m t.o.m. 4,00. Se skisse 3. m2 0,081
LB14.308 LB21 Understattelse (paspennlng) av vegger ved sjakter/apninger og

dekkekanter og lignende. Im 0110
LB1.4.309 Forskaling pa pinne. Im 0,044
LB14.310 LB22 Tettlng/_skummlng under veggforskaling pr veggside. Inkl fierning Im 0,015

og rydding.
LB1.4.311 LB23 Sjak'Fer som opploddes og gar gjennom flere etasjer, males pr.

Im. sjakthgyde. Im 0.441
LB1.4.312 Skjaering av bueskiver med radius over 1,25 m. m2 0,294
LB1.4.313 Skjeering av bueskiver med mindre radius enn 1,25 m. m2 0,382
LB1.4.314 LB24 Montering av bueskiver med radius over 1,25 m. m2 0,177
LB14.315 LB24 Montering av bueskiver med mindre radius enn 1,25 m. m2 0,265

Utfylling med tradisjonell forskaling horisontalt og vertikalt t.o.m.
LB1.4.316 0,6m bredde for veggflak/seksjoner/kassetter. Im 0141
LB1.4.317 SP(a:tI:ygglng av veggdflak i heyde under drift med kassetter. pr. kas- stk 0,300
LB1.4.318 Sammenmontering av vann/gasstette stag i vegger. stk 0,110
LB1.4.319 LB25 Stempling av stopte vegger horisontalt/vertikalt. Im 0,100
LB14.320 LB26 Oppskoling av stattebein til flak inkl. fjerning. stk 0,074
LB1.4.321 Montering og demontering av stottebein pa veggflak under drift, Stk 0.206

vegghgyde t.o.m. 3,50 m.
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Postnr. Note Beskrivelse Enhet Tarifftid
LB1.4.322 Montering og demontering av stattebein pa veggflak under drift, stk 0,331
vegghgyde over 3,50 m.
LB1.4.323 Plassering av betonglodd med kran til bruk for stettebein. stk 0,074
LB14324 LB27 Hoydetillegg ved bruk av tradisjonell og kassettforskaling fra 2,60 mo 0100
m t.0.m. 5,00 m.
LB14325 LB28 Hoydetillegg ved bruk av veggflak og seksjoner fra 2,6 m t.o.m. m2 0,020
5,00 m.
LB1.4.326 Hoydetillegg ved bruk av veggflak og seksjoner t.o.m. 7,60 m. m2 0,060
LB1.4.327 Hoydetillegg ved bruk av veggflak og seksjoner t.o.m. 10,20 m. m2 0,090
LB1.4.328 Hoydetillegg ved bruk av veggflak og seksjoner t.o.m. 12,80 m. m2 0,120
LB14.329 LB29 Layper for stop av vegger fra 1,00 m t.o.m. 2,60 m. Im 0,180
LB1.4.330 Ombygging av layper pa seksjonsvegger. Im 0,180
LB1.4.331 Laging av hengestillas for seksjonsvegger forste gang og
. . Im 0,180
demontering etter siste gangs bruk.
LB1.4.332 Laging av tremmer for hengestillase forste gang Im 0,180
LB1.4.333 LB30 Montering av hengestillas. Im 0,100
LB1.4.334 Demontering av hengestillas. Im 0,100
LB14.335 LB31 Laging av selvstendige arbeidsplattinger for egne arbeider i
2 . stk 1,839
heissjakter komplett pr. etasje.
LB1.4.336 Demontering av plattinger i heissjakter pr. etasje. stk 0,640
LB14.337 LB31 Laging av selvstendige arbeidsplattinger for egne arbeider i trap-
. . stk 2,760
pesjakter komplett pr. etasje.
LB1.4.338 Flytting av ferdige plattinger. Gjelder for heis og trappeplattinger stk 0,184
LB1.4.339 Demontering av plattinger i trappesjakter per. etasje. stk 0,966
LB1.4.340 Boring og festing av anker for forskalingsstag i betong stk 0,150
LB1.4.341 LB32 Kuvisting/sliping av grader pa betongoverflaten, skraping med
barkespade langs gulv eller tak, fylling av staghull inkl. plugging,
o g - 2 : ; m2 0,080
sarflikk og filsing, fijerning av spiker og knekking av stag etter
bruk av tradisjonell forskaling.
LB1.4.342 Fylling av staghull der hvor veggen ikke kvistes. m2 0,010
LB1.4.343 LB32 Kuvisting/sliping av grader pa betongoverflaten, skraping med
barkespade langs gulv eller tak, fylling av staghull inkl. plugging, mo 0.050
sarflikk og filsing og fjerning av spiker etter bruk av veggflak/ ’
kassetter.
LB1.4.344 LB33 Hogydetillegg for kvisting fra 2,6m t.o.m. 5,00 m. m2 0,005
LB1.4.345 LB33 Haydetillegg for kvisting t.o.m. 7,60 m. m2 0,015
LB1.4.346 LB33 Hogydetillegg fort.o.m.10,20 m. m2 0,022
LB14.347 LB33 Hoydetillegg for kvisting t.o.m. 12,80 m. m2 0,030




Note
LB14

LB15

LB16
LB17

LB18

LB19
LB20
LB21

LB22
LB23
LB24
LB25
LB26
LB27

LB28

LB29

LB30

LB31

LB32

LB33

Beskrivelse

Gijelder boligform med ett (1) stag i hayden. Sammensetting sideveis, fastskyting av monteringsklosser eller styrings-
bord erinkludert i tidene.

Forutsetning for posten er ensidig stempling eller innfestning med ekspansjonsbolt/hylse eller pasveiset stag. Sveising
av stag er utariffert. Andre former for utforelse er utariffert.

Der det er beskrevet og hvor det skal sta synlig etter avforskalingen.

Tillegget gjelder begge sider hvor forskalingsflaten endrer retning uansett vinkel. Det gjelder for bade hjerner som
forskales i ett, og for hjerner som forskales mot ferdig stept vegg. Evt. utfylling med tradisjonell forskaling males i tillegg.
Tillegget inkluderer forskaling av stenge i veggen som stgpes forst. Lengder og hayder under 1,00 m regnes som

1,00 m. Se skisse 4.

Tillegget gjelder begge sider hvor forskalingsflaten stater mot annen flate eller annen konstruksjon uansett vinkel. Det
gjelder for bade hjerner som forskales i ett, og for hjgrner som forskales mot ferdig stept vegg. Lengder og hayder
under 1,00 m regnes som 1,00 m. Se skisse 4.

Der det er beskrevet i beskrivelse og hvor det skal sta synlig etter avforskalingen. Benyttes for hver stepeetappe der det
forlanges skifting av bord pa hele flaten. Reperasjon avtales

| de tilfeller tillegget aktiveres males det hele bergringsflaten.

Understattelse av vegger. Se skisse 6.

Gijelder ved bruk av SKB hvor det er behov for ekstra tetting

Hvis opplodding/stikking utfores av andre enn akkordlaget, frafaller tillegget.

Dersom bueskiver sitter pamontert et veggflak kommer posten ikke til anvendelse.

Ved tilbakefylling eller hvor det skal stapes vegger pa tvers. Se skisse 5.

Oppskoling av stettebein til flak, over 0,50 m er utariffert.

Hoydetillegget inkluderer bruk av sele, bukker, stiger, knekter, lettstillas, rullestillas, lifter og lignende (méales pa hele
arealet). Vertikal handtransport er inkludert i tidene. Bygging av trestillas etter gjeldende forskrifter er utariffert.
Hoydetillegget gjelder for postene LB1.4.325 t.o.m. LB1.4.328 og inkluderer bruk av sele, bukker, stiger, knekter, lett-
stillas, rullestillas, lifter og lignende (méales pa hele arealet). Bygging av trestillas etter gjeldende forskrifter er

utariffert.

Posten benyttes kun der det er bygget loype. Posten kommer ikke til anvendelse der stepeloypene er fastmontert pa
veggflakene.

Montering hengestillasseksjoner med nadvendig befestigelse, rekkverk, tilpassing mellom seksjoner. Selebruk er
inkludert i tidene.

Posten inkluderer bygging av platting og nedvendig befestigelse, hylser eller lignende. Selebruk er inkludert

i tidene.

Rasjonell drift tilsier at kvisting skal utfgres innen 2 dager etter avforskaling. Posten inkluderer bruk av bukker, stiger og
lignende. Der deler av arbeidet blir hindret av frost, avtales reduksjon av tidene.

Haydetillegget gjelder for postene LB1.4.342 samt LB1.4.344—-LB1.4.347 og inkluderer bruk av sele, bukker, stiger,
knekter, lettstillas, rullestillas, lifter og lignende (males pa hele arealet). Bygging av trestillas etter gjeldende forskrifter er
utariffert.
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Postnr. Note Beskrivelse Enhet Tarifftid
LB1.5 FORSKALING AV DEKKER
LB1.5.100 Grunntider
LB1.5.101 Plan, horisontal forskaling med dekkebord/kassetter/ramme- m2 0109

dekker.
LB1.5102 LB36 Plan, skra forskaling med dekkebord/kassetter/rammedekker. m2 0,169
LB1.5103 Overforskaling med tradisjonell plan forskaling. m2 0,322
LB1.5104 Krum forskaling m2  Avtales
LB1.5.105 Dobbelkrum forskaling m2 Avtales
LB1.5.200 Tillegg for utferelsesmetode
LB1.5.201 Tillegg for tradisjonell dekkeforskaling. m2 0,101
LB15.202 LB37 Tillegg for rammedekke og kassettdekke t.o.m.13 m2. m2 0,030
LB1.5.203 Tillegg for rammedekker med lase bjelker m2 0,059
LB1.5.300 Tilleggstider
LB15.301 LB38 Retningsendring. Im 0,088
LB1.5.302 LB39 Retningsendring mot tilstatende konstruksjoner. Im 0,044
LB1.5.303 Balkonger/horisontale framspring under 156 m2, som reises 0,097

fra terreng eller underliggende plate. Repos males etter trap- m2

peavsnittet
LB15.304 LB40 Underlag forreis pa betong eller asfalt. m2 0,029
LB15.305 LB41 Underlag forreis pa terreng, kult, singel etc. m2 0,051
LB1.5.306 LB42 Tillegg for reis fra 2,60 m t.o.m. 4,00 m. m2 0,060
LB15.307 LB43 Tillegg for reis t.o.m. 6,00 m. m2 0,160
LB1.5.308 LB44 Tillegg for reis t.o.m. 8,00 m. m2 0,330
LB1.5.309 LB45 Tillegg for reis t.0o.m. 10,00 m. m2 0,530
LB15.310 LB46 Tilpassing med konvensjonell forskaling t.o.m. 0,60 m bredde. Im 0,141
LB1.5.311 Tillegg for overgang mellom ulike forskalingstyper. Im 0,022
LB1.5.312 Montering av ferdige utfyllingselementer uten reis mellom

dekkebord. Im 0037
LB15.313 LB47 Montering av stemplingsbein etter avforskaling av dekker. stk 0,051
LB1.5.314 Demontering og legging av stemplingsbein i kurv. stk 0,051
LB1.5.315 Etterstempling med patentstotter 4-6 m stk 0,075
LB1.5.316 Demontering av patentstatter 4-6 m. lagt tilbake i kurv stk 0,075
LB15.3177 LB48 Kuvisting, skraping av takfot og fjerning av spiker pa betongover-

flaten. m2 0,050
LB1.5.318 LB49 Sliping av grader, skraping av takfot og fjerning av spiker pa be-

tongoverflaten. m2 0,020
LB1.5.319 Hoydetillegg for kvisting fra 2,60 m t.o.m. 4,00 m. m2 0,020
LB15.320 LB50 Montering av alle typer rekkverk. Im 0,037
LB1.5.321 LB51 Demontering av alle typer rekkverk. Im 0,015
LB1.5.322 Oppleft og nedsenk av alle typer rekkverk Im 0,008
LB1.5.323 Montering av alle typer hylser for rekkverk, inkl. boring. stk 0,051
LB1.5.324 Montering av “flexfester” inkl. befestigelse. stk 0,150
LB1.5.325 Selebruk, komplett i h.h.t. veiledning m2 0,016




Postnr.

Note Beskrivelse Enhet Tarifftid

LB1.6 FORSKALING AV TRAPPER

LB1.6100 LB52 Grunntider

LB1.6.101 Lopemeter rette trinn med underforskaling. Im 1,029
LB1.6.102 Lopemeter rette trinn uten underforskaling. Im 0,518
LB1.6.300 Tilleggstider

LB1.6.301 Avtatt bredde pa trinn, skra eller rett pr. Im. trinn. Im 0,022
LB1.6.302 Innskjeering for trinn i vegg, seyle eller vange, rette eller buet. stk 0,132
LB1.6.303 LB53 Mellomreposer til og med 4,00 m2. Inkludert alle tillegg. stk 2,412
LB1.6.304 Sv_ingtr_inn som forekommer i rette trapper males tillegg pr.Im. Im 1059

svingtrinn. ’

LB1.6.305 LB54 Kvisting/sliping av lap males som Im trinn. Repos inntil 4,00 m2 mo 0,051

males som 4,00 m2.

LB1.7 FORSKALING AV HVELV/SKALL
Arbeidene er utariffert. Se spesielle bestemmelser pkt. a2) Omfang

Note
LB36

LB37
LB38
LB39

LB40
LB41
LB42

LB43
LB44
LB45
LB46
LB47
LB48

LB49
LB50
LB51

LB52
LB53
LB54

Beskrivelse

Med skra forskaling menes fall i en retning. Ved fall i flere plan er det utariffert. Oppbygging og demontering er inkludert
i tidene. Kassettdekke over 13 m? males som dekkebord.

Oppbygging og demontering er inkludert i tidene. Kassettdekke over 13m? males som dekkebord.

Tillegget gjelder hvor forskalingsflaten endrer retning uansett vinkel. Lengder og heyder under 1,00 m regnes som 1,00 m.
Tillegget gjelder hvor forskalingsflaten stater mot annen flate eller annen konstruksjon uansett lengder og hayder
under1,00 m regnes som 1,00 m.

Dersom underlaget blir lagt pa betong eller asfalt

Dersom dekket reises pa terreng, kult, singel e.l.

Tarnreis og vertikal transport er inkludert i tillegg for reis. Bukker, trapper, stiger, rullestillas, lifter og lignende inngar

i tidene. Gjelder ikke for dekkebord.

Samme tekst som i note LB42.

Samme tekst som i note LB42.

Samme tekst som i note LB42.

Gjelder tilpasning til post LB1.5101. Plan horisontal forskaling og LB1.5102 Plan, skra forskaling

Eventuelt underlag for stemplingen er inkludert i tidene.

Rasjonell drift tilsier at kvisting med barkespade skal utferes innen 2 dager etter avforskalingen. Posten inkluderer bruk
av bukker, stiger, knekter, lettstillas, rullestillas, lifter og lignende.

Sliping utferes fra lift eller fra gulvplan med slipemaskin som er montert pa stativ.

Posten gjelder rekkverk med ferdige rekkverkstotter. Rekkverk fastmontert pa dekkebord er inkl. i tidene.

Posten gjelder rekkverk med ferdige rekkverkstotter. Rekkverk fastmontert pa dekkebord er inkl. i tidene.
Svingtrapper med eller uten underforskaling er utariffert. Det méales kun lapende meter trinn. Ikke bereringsflate.

Det males ikke bergringsflate.

Rasjonell drift tilsier at kvisting med barkespade skal utferes innen 2 dager etter avforskalingen. Posten inkluderer bruk
av bukker, stiger, knekter, lettstillas, rullestillas, lifter og lignende
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Postnr.

Note

Beskrivelse

Enhet

Tarifftid

LB2 FORSKALING AV MINDRE DELER

LB2.1 FORSKALING AV GESIMSER, KAPITELER, KONSOLLER OG VOUTER
(SE SKISSE 14 KONSTRUKSJONER)

LB2.11 FORSKALING AV GESIMSER

Nar gesimsene pa tak er en viderefgring av ytterveggene i fasadene og gavlene males

arbeidene etter postene i LB1.4 Forskaling vegger.

LB2.12 FORSKALING AV KAPITELER

LB2.12.100 Grunntider
LB212101 LB55 Forskaling av kapiteler (forsterket sgylehode). stk 2,942
LB2.13 Forskaling av sokler males etter LB1.4
LB2.15 Forskaling av konsoller.
Knaster males som konsoll.
LB2.15.100 Grunntider
LB215.101 LB56 Konsoll med rett/skra underside, tradisjonell forskaling. Im 0,625
Tilleggstider
LB215.301 Konsoll med rett/skré underside inntil 1,00 m lengde, tradisjonell
. stk 2,206
forskaling.
LB2.15.302 Retningsendring konsoll/knast med rett/skra underside som stk 0368
loper i samme plan. ’
LB2.15.303 Arbeidsplatting for arbeid i hayde. Im 0,180
LB2.16 Forskaling av vouter
LB2.16.100 Grunntider
LB216.101 LB57 Forskaling av voute med tradisjonell forskaling. (Utkraging/for-
sterkning av topp sgyle eller topp vegg pa en eller to sider). Se Im 0,353
skisse 14
Tilleggstider
LB58 Tillegg for oppstart ved forskaling av voute. stk 0,794
Note Beskrivelse
LB55 Det males ikke bergringsflate. Alle konstruksjonstillegg er inkludert i tidene
LB56 Det males ikke bergringsflate.
LB57 Beraringsflaten er ikke inkludert i tidene. Bergringsflaten males etter sine respektive poster for bjelker og dekker.
LB58 Tillegg kommer til anvendelse forste gang uansett konstruksjonens lengde.



Postnr. Note Beskrivelse Enhet Tarifftid
LB2.2 Forskaling av pilastre
Omfatter pilastere, ferdig form uansett tverrsnitt. Pilastere med
lengde over Im males etter LB1.4.
LB2.2.100 Grunntider
LB2.2.101 Pilastere, ferdig form uansett tverrsnitt. m2 0,588
LB2.2.102 Pilaster med tradisjonell forskaling t.o.m.1m hayde. stk 0,611
LB2.2.200 Tillegg for utferelsesmetode
LB2.2.201 Tillegg for rektanguleere eller trapesformede pilastre, tradisjonell
. m2 0,059
forskaling.
LB2.2.202 Tillegg for krumme pilastre, tradisjonell forskaling. m2 0,162
LB2.2.300 Tilleggstider
LB2.2.301 Stempling mot bestaende vegg. Im 0,221
LB2.2.302 Synlig bordforskaling hvor det er beskrevet. m2 0,132
LB2.2.303 LB59 Flytting av stopeplattinger for step av pilastre. stk 0,184
LB2.2.304 LB60 Kuvisting/sliping av grader pa betongoverflaten etter avforskalin- m2 0.029
gen. )
LB2.2.305 LB61 Haydetillegg for kassett og tradisjonell forskaling fra 2,60 m t.o.m.
m2 0,100
5,00 m.
LB2.3 Forskaling av forsterkningsplater
Horisontale flater, nedsenket og okt dekketykkelse underkant
dekke.
LB2.3.100 Grunntider
LB2.3.101 LB62 Forskaling av rektangulaer eller sirkulaer forsterkningsplate t.o.m. m2 2030

3,00 m2

Note Beskrivelse
LB59 Gjelder hvor pilastre stopes for seg.

LB60 Rasjonell drift tilsier at kvisting med barkespade skal utferes innen 2 dager etter avforskalingen. Posten inkluderer bruk

av bukker, stiger, knekter, lettstillas, rullestillas, lifter og lignende.

LB61 Hoydetillegget inkluderer bruk av sele, bukker, stiger, knekter, lettstillas, rullestillas, lifter og lignende (males pa hele
arealet). Vertikal handtransport er inkludert i tidene. Bygging av trestillas etter gjeldende forskrifter er utariffert.
LB62 For hoy reis, kvisting eller sliping av betongoverflaten og underlag for reis gis samme tid som tilstetende dekke. Areal

under 1,00 m2 males som 1,00 m2.
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Postnr. Note Beskrivelse Enhet Tarifftid
LB3 Forskaling av kanaler, slisser, sprang og forkanter
LB3.1 Forskaling av kanaler
LB3.1.100 Grunntider
LB3.1.101 LB63 Montering av ferdige kanaler av tre, plast, polyesteren og Im 0081
lignende m/tverrsnitt over 0,04 m2 t.o.m. 0,12 m2. ’
LB3.1.300 Tilleggstider
LB3.1.301 Tillegg for kanaler som henges opp i overkant dekker og
. Im 0,088
lignende.
LB3.1.302 Tradisjonell forskaling av kanaler. Im 0,240
LB3.2 FORSKALING AV SLISSER
LB3.2100 LB64 Grunntider
LB3.2.101 Montering av slisser, trekantlister, fortanningsslisser, lekter, Im 0.029
skjotejernskassetter og lignende med tverrsnitt t.o.m. 0,008 m2. ’
LB3.2.300 Tilleggstider
LB3.2.301 Montering av ferdige slisser m/tverrsnitt over 0,008 m2 t.o.m.
Im 0,022
0,04 m2.
LB3.2.302 Forskaling av slisser med tverrsnitt t.o.m. 0,04 m2, laget pa stedet 0,129
og montert, inkludert avtatt bredde. Im
LB3.2.303 LB65 Montering av skjotejernskassetter. Im 0,022
LB3.2.304 Montering av trekantlister, lekter, slisser og lignende som settes i
Im 0,015
hayde.
LB3.2.305 Innsetting og beying av spiker i bakkant pa spikerslag for befes-
. : Im 0,007
tigelse i betongen.
LB3.2.306 LB66 Montering av lekter, kasser, slisser og lignende for arkitektonisk
. Im 0,029
utsmykking.
LB3.2.307 Avtatt bredde av lekter, trekantlister og lignende. Im 0,022
LB3.2.308 Gjeering per. Stk hjorne. stk 0,029
LB3.3 FORSKALING AV SPRANG
LB3.3.100 Grunntider
LB3.3101 LB67 Underliggende sprang i dekke Im 0,250
LB3.3102 LB68 Overliggende sprang i dekke Im 0,110
LB3.3103 LB69 \Vertikalt sprang og horisontale sprang ivegg Im 0,250
LB3.4 FORSKALING AV FORKANTER
Forkanter méles som steng. Se post LB8.2
Note Beskrivelse
LB63 Kanaler under 0,04 m2 males som slisser. Kanaler over 0,12 m2 males som sprang med bergringsflate.

LB64 Slisser over 0,04 m2 males som kanaler. Lengder under 1,00 m males som 1,00 m.
LB65 Utbaying av skjgtejern males etter armeringsavsnittet.

LB66 Se for gvrig spesielle bestemmelser i a2)

LB67 Bergringsflate i underliggende sprang males etter LB1.5.

LB68 Beraringsflate i overliggende sprang males etter LB1.4.

LB69 Se skisse 7,8 og 14.



Postnr. Note Beskrivelse Enhet Tarifftid
LB8 SPESIELL FORSKALING
LB8.1 FORSKALING AV UTSPARINGER
LB70 Forskaling av utsparinger for derer, vinduer, luker, rergjennom-

foringer m.m.
LB8.1.100 Grunntider
LB8.1.101 Rektanguleer - Utsparinger t.o.m. 0,560 m2. stk 0177
LB8.1.102 Sirkuleer - Montering av ferdige sirkuleere utsparinger (ror eller

lignende). stk 0,162
LB8.1.103 Utsparingskasse for brannskap m/bunn og sliss til tak/gulv

(850x850x150) stk 1562
LB81.104 Sikring av utsparinger t.o.m. 0,5 m2 eks. riving stk 0,075
LB8.1105 Riving av sikring av utsparinger t.o.m. 0,5 m2 stk 0,035
LB8.1106  LB71 Sikring av utsparinger over 0,5 m2, eks. riving m2 0,130
LB81.107 LB71 Riving av sikring av utsparinger over 0,5 m2 m2 0,070
LB81108 LB72 Utsparingerivegger over 0,50 m2 (der eller vindu). m2 0,412
LB8.1.109 :J\’;:’E)eanrgfger i dekker over 0,50 m2 t.o.m. 6,00 m2 inklusive m2 0,346
LB8.1.300 Tilleggstider
LB8.1.301 Kapping av rar til ferdige utsparinger. stk 0,051
LB8.1.302 Utsparinger med bunn t.o.m. 0,50 m2. stk 0,066
LB8.1.303 Skjeering for rer inntil 110 mm. stk 0,042
LB8.1.304 Boring for rer inntil 256 mm. stk 0,007
LB8.2 FORSKALING AV STENG

Forskaling av prosjekterte stopesteng og frie dekkeforkanter.
LB8.2.100 Grunntider
LB8.2101 LB73 Forskaling av steng pa dekker/plate og terreng t.o.m. 0,25 m. Im 0,074
LB8.2102 Forskaling av steng i bjelker. stk 0,294
LB8.2103 LB74 Forskaling av steng i vegger. Im 0,294
LB8.2.300 Tilleggstider
LB8.2.301 Steng opphengt (paspent) pd mur/betong. Im 0,110
LB8.2.302 LB75 Tillegg for hoyde pa steng i dekker over 0,25 m t.o.m. 0,35 m. Im 0,059
LB8.2.303 Steng i overkant dekker for nedsenket baderom, balkonger og

lignende. Im 0,037
LB8.2.304 LB76 Retningsendringer for steng i dekker med hgyde over 0,25 m. stk 0,088
LB8.2.305 Buet steng. Im 0,096
LB8.2.306 Arbeidsplatting for arbeid i hoyde. Im 0,180
LB8.3 FORSKALING, TILPASSING MOT BERG
LB8.3100 LB77 Grunntider
LB8.3.101 Skraskjeering/tilpassing av bord/finerlemmer mot berg. Im 0,051
LB8.3.102 Tilpassing mot berg med strekkmetall eller lignende. Im 0,015
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Postnr.

Note Beskrivelse Enhet Tarifftid

LB8.4 SPESIELL FORSKALING AV STOPESKJQTER

LB78 Forskaling av stopeskjoter der det er spesielle krav til utforming

eller plassering. For waterstopp, tetningsband og injeksjonss-
langer. Se LM.3 Tetting.

LB8.4.100 Grunntider
LB8.4.101 Med gjennomgaende armering - stopeskjat i vegg eller dekke. Im 0,118
LB8.4102 Med gjennomgéende armering - baerende kuldebrobryter med stk 0.651
isolasjon. '
LB8.4.300 Tilleggstider
LB8.4.301 Boring i stepesteng for armering. stk 0,007
LB8.4.302 LB79 Tettingisteng der det skal stopes med selvkomprimerende
Im 0,044
betong (SKB).
Note Beskrivelse
LB70 For apninger i dekke fra 0,50 m2 til 6,00 m2. Se post LB8.2. Steng rundt apninger i dekker fra 6,00 m2 males som
steng
LB Sikring-/riving av sikring av utsparinger mellom 0,5- og 1 m2, males som 1 m2
LB72 Apningens areal males begge sider.
LB73 Lengder under 1,00 m méales som 1,00 m.
LB74 Skal brukes ved stopeskjgt ved tradisjonelt steng. Boring og treing av armering males etter LB8.4.302 og LC1.8.308.
Lengder under 1,00 m males som 1,00 m.
LB75 Steng over 0,35 m males som vegg. Gjelder ogsa stepeskjgt i vegg og dekke. Dersom det er terreng males det som
fundament.
LB76 Det males ikke retningsendringer for steng med hgyde t.o.m. 0,25 m.
LB77 Der begge poster brukes males begge.
LB78 Kommer ogsa til anvendelse der stopeskjot velges p.g.a. fremdrift og lignende. Fortanning i stepeskjgt males som sliss.
LB79 Males pr. lag armering.



LC1ARMERING MED KAMSTENGER.

Se spesielle bestemmelser

VEKTTABELL NS 3576 NOMINELL VEKT

Dimensjon Enhet Masse/kg

8 mm Im 0,395

10 mm Im 0,617

12 mm Im 0,888

16 mm Im 1,580

20 mm Im 2,470

25 mm Im 3,850

32mm Im 6,310

Postnr. Note Beskrivelse Enhet Tarifftid

LC1 Kapping og baying av armeringsstal

Priser etter utforelsesmetode

LC1.1.100 Grunntider

LC1.1.101 8 mm- kapping med kappmaskin, skjeerenbrenner. pr1000 kg 2,251

LC11102 10 mm- kapping med kappmaskin, skjserenbrenner. pr1000 kg 1,736

LC1.1.103 12 mm- kapping med kappmaskin, skjeerenbrenner. pr1000 kg 1,486

LC11104 16 mm- kapping med kappmaskin, skjaerenbrenner. pr1000 kg 1,228

LC1.1.105 20 mm- kapping med kappmaskin, skjserenbrenner. pr1000 kg 1,022

LC1.1.106 25 mm- kapping med kappmaskin, skjserenbrenner. pr1000 kg 0,927

LC1.1.107 32 mm- kapping med kappmaskin, skjeerenbrenner. pr1000 kg 0,875

LC1.2 KAPPING VED BRUK AV BOLTESAKS ELLER VINKELSLIPER.

LC1.2100 Grunntider

LC1.2101 8. mm- ll<app|ng ved bruk av boltesaks, elektrisk kutter eller or1000 kg 3,383
vinkelsliper.

LC1.2102 1Q mm- kapping ved bruk av boltesaks, elektrisk kutter eller pr1000 kg 2,61
vinkelsliper.

LC1.2103 1? mm—.kapplng ved bruk av boltesaks, elektrisk kutter eller or 1000 kg 2229
vinkelsliper.

LC1.2104 1§ mm- kapping ved bruk av boltesaks, elektrisk kutter eller or 1000 kg 1761
vinkelsliper.

LC1.2105 ZQ mm- kapping ved bruk av boltesaks, elektrisk kutter eller pr1000 kg 1,409
vinkelsliper.

LC1.2106 25 mm- kapping ved bruk av boltesaks, elektrisk kutter eller or 1000 kg 1,267
vinkelsliper.

LC1.2107 32 mm- kapping ved bruk av boltesaks, elektrisk kutter eller pr1000 kg 1191

vinkelsliper.
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Postnr. Note Beskrivelse Enhet Tarifftid

LC1.3 BOYING MED MASKIN

LC1.3.100 Grunntider

LC1.3.101 8 mm- baying med maskin. pr1000 kg 3,273

LC1.3102 10 mm- baying med maskin. pr1000 kg 2,662

LC1.3103 12 mm- begying med maskin. pr1000 kg 2,045

LC1.3.104 16 mm- baying med maskin. pr1000 kg 1,633

LC1.3105 20 mm- bgying med maskin. pr1000 kg 1,339

LC1.3106 25 mm- baying med maskin. pr1000 kg 1177

LC1.3107 32 mm- beoying med maskin. pr1000 kg 1,022

LC1.4 BOYING MED HANDAPPARAT

LC1.4.100 Grunntider

LC1.4.101 8 mm- bgying med handapparat. pr1000 kg 4,920

LC1.4102 10 mm- baying med handapparat. pr1000 kg 3,994

LC1.4.103 12 mm- bgying med handapparat. pr1000 kg 3,074

LC2 Legging avarmeringsstal Priser etter konstruksjonsdel

LC1.5 DEKKE, FREMSPRING, BJELKER OG FUNDAMENTER

LC1.5.100 Grunntider

LC1.5101 @ 8 mm - Dekke, fremspring, bjelker og fundamenter pr1000 kg 13,975

LC1.5.102 @10 mm - Dekke, fremspring, bjelker og fundamenter pr1000 kg 9,629

LC1.5103 @12 mm - Dekke, fremspring, bjelker og fundamenter pr1000 kg 7,070

LC1.5.104 @16 mm - Dekke, fremspring, bjelker og fundamenter pr1000 kg 4,872

LC1.56.105 @20 mm - Dekke, fremspring, bjelker og fundamenter pr1000 kg 3,804

LC1.56.106 @25 mm - Dekke, fremspring, bjelker og fundamenter pr1000 kg 3,269

LC1.56107 @32 mm - Dekke, fremspring, bjelker og fundamenter pr1000 kg 2,752

LC1.5.108 LC3  Armering pa rull lagt horisontalt @ 8 mm pri000 kg 6,987

LC1.5.109 LC3 Armering pa rull lagt horisontalt @ 10 mm pr1000 kg 5185

LC1.5110 LC3  Armering pa rull lagt horisontalt @12 mm pr1000 kg 4,124

LC1.5111 LC3 Armering pa rull lagt horisontalt @ 16 mm pr1000 kg 3,110

LC1.5112 LC3  Armering pa rull lagt horisontalt @ 20 mm pr1000 kg 2,421

LC1.56.113 LC3 Armering pa rull lagt horisontalt @ 25 mm pr1000 kg 2,080

LC1.5.114 LC3  Armering pa rull lagt horisontalt @ 32 mm pr1000 kg 1,751

LC1.6 VEGG, VOUTER, PILASTERE, SOYLER, VEGGSQYLER, KONSOLLER OG TRAPPER

LC1.6.100 Grunntider

LC1.6.101 @ 8 mm -Vegg, vouter, pilastere, sayler, veggsayler, konsoller pr 1000 kg 17371
og trapper

LC1.6.102 @10 mm -Vegg, vouter, pilastere, sayler, veggseyler, konsoller or 1000 kg 1,627
og trapper

LC1.6.103 O@;Ztr;;g(;\"/egg, vouter, pilastere, sayler, veggsayler, konsoller pr 1000 kg 8,544

LC1.6.104 @16 mm -Vegg, vouter, pilastere, sogyler, veggsayler, konsoller or 1000 kg 5,891
og trapper




Postnr. Note Beskrivelse Enhet Tarifftid
LC1.6.105 o@gZ?r;T;)r;:e—rVegg, vouter, pilastere, sayler, veggsayler, konsoller or 1000 kg 4,597
LC1.6.106 0@9232’;)?;/999, vouter, pilastere, sayler, veggsayler, konsoller or 1000 kg 3,941
LC1.6.107 ?S;BiZF])r;e—:/egg, vouter, pilastere, soyler, veggsayler, konsoller or 1000 kg 3326
LC1.6.108 Armering pa rull satt vertikalt @ 8 mm pr1000 kg 9,638
LC1.6.109 Armering pa rull satt vertikalt @10 mm pr1000 kg 7,155
LC1.6.110 Armering pa rull satt vertikalt @12 mm pr1000 kg 5,696
LC1.6.111 Armering pa rull satt vertikalt @16 mm pr1000 kg 4,284
LC1.6.112 Armering pa rull satt vertikalt @ 20 mm pr1000 kg 3,343
LC1.6.113 Armering pa rull satt vertikalt @ 25 mm pr1000 kg 2,866
LC1.6.114 Armering pa rull satt vertikalt @ 32 mm pr1000 kg 2,419
LC1.7 SPENNKABLER
LC1.7101 LC4  Spennkabler komplett alle arb. operasjoner @12 Im 0,041
LC1.7102 LC4  Spennkabler komplett alle arb. operasjoner @15 Im 0,063
LC1.8.300 Tilleggstider
LC1.8.301 Vinkler en knekk uansett grad. Se skisse 9. stk 0,005
LC1.8.302 LC5 Alle typer bgyler med to eller flere knekker. Se skisse 9. stk 0,012
LC1.8.303 Gjennomlukkingsarmering (skjaerarmering) per. T-hode/klo. stk 0,024
LC1.8.304 Rette trapper med rett underside pr. trinn. Im 0,100
LC1.8.305 Forsterkningsplater/nedsenk i bunnplate, dekke og kapiteler. stk 0,544
LC1.8.306 Armering av konsoller utkraget fra sayle eller vegg. stk 0,371
LC1.8.307 Skjatejern for sayler, pilastrer og lignende nedsatt i stap. stk 0,037
LC1.8.308 LC6  Skjgtejern nedsatt i stop og eksisterende betong for vegger

o.l og for innsetting av skjatejern gjennom forskaling, eksklu- stk 0,012

siv boring.
LC1.8.309 Utbeying av skjotejern for hand og nedbaying av skjgtejern

fra vegg/bjelke til dekke. stk 0,012
LC1.8.310 Utbeyning/nedbayning av bayle. stk 0,036
LC1.8.311 LC7 Bgyipg av slis_sar_mering til bayle med m/bgyemaskin inkl stk 0,024

utmaling og rigging. pr. knekk
LC1.8.312 Kapping av jern i skjotejernskassett. stk 0,007
LC1.8.313 LC8 Kapping og baying av jern t.o.m. 2,50 m lengde. stk 0,012
LC1.8.314 Kapp av faststegpte jern/vaier t.o.m. @16 mm. stk 0,020
LC1.8.315 Kapp av faststapte jern f.o.m. 320 mm. stk 0,062
LC1.8.316 Sikring av_oppstikkende jern med plastpropper eller lignende stk 0,006

inkl. avtaking.
LC1.8.317 For apninger/utsparinger pa dekke og i vegger. stk 0,087
LC1.8.318 Rydding etter egne arbeider, inkl. transport til container. pr1000 kg 0,147
LC1.8.319 Arbeidsplatting for armering av vegger fra 2,60 m t.o.m. 3,60 m. Im 0,085
LC1.8.320 Arbeidsplatting for armering av vegger fra 3,60 m og over. m2 0,074
LC1.8.321 Platting for armering av sgyler fra 2,60 m. t.o.m. 5,0 .m stk 0,184
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Postnr. Note Beskrivelse Enhet Tarifftid
LC1.8.322 LC9 Armering av enkeltstdende pelehoder. Pr. oppstikkende pel stk 0100
gjennom armering '
LC1.8.323 Boring i betong for innsetting av armeringsjern pr. cm dybde. cm 0,004
LC1.8.324 Gysing av armeringsjern pr.cm dybde. cm 0,003
LC1.8.325 LC10 Montering fjellbolter inkl. gysing. (min. 15 bolter pr. gang) Im 0,100
LC1.8.326 LC11  Treing av armering pa plattendekke. m2 0,014

Note Beskrivelse

LC1 Inkludert i tidene er horisontal handtransport inntil 12,5 m innenfor baye- og kappebenk Jern som i henhold til baye-
lister er oppgitt i lspende meter skal beregnes kappet, uansett om det kappes eller ikke.

LC2 Jern som leveres ferdig kappet og bayd er inkludert i tidene.

LC3 Det forutsettes at armeringen kan legges pa dekker og gulv pa grunn uten hindringer.

LC4 Omfatter utlegging og kapping kabel, montering klokker, oppspenning, innsteping, flikking og rydding. Ekstra kapp
males etter LC1.8.314.

LC5 Ved prosjekterte varierende og eller skrattliggende bayler eller bjelker méles som 2 stk. For armering av frittliggende
bjelker uten forbindelse med dekker eller takplater males disse bgyler som 2 stk. Profiljern/influensjern og skjotejern
som bgyd pa toppen skal ikke medtas.

LC 6 Hvor skjotejern er utformet som en bgyle betales som 1 stk skjatejern.

LC7 Utbeying males i tillegg etter post LC1.8.309.

LC8 Dersom hester bgyes og kappes pa byggeplassen betales de etter post LC1.8.313. Benyttes ogsa
i.f.m konstruktiv armering i varierende lengder. (nedkjeringsramper, tilpasning mot fjell o.1)

LC9 Gjelder stal og betongpeler. Armering males etter armeringsavsnittets gvrige poster

LC10 Inklusive blanding og rengjering. Nedsatt jern males etter poster i armeringsavsnittet. Boring for fjellbolter er utariffert.

LC1 For merarbeid ifm med treing av armering langs kantsteng, under rigeldrager, under baderomsnedsenk o.l. Hvor enten

ett eller flere av kriteriene er oppfylt males det pa hele dekke.



Postnr. Note Beskrivelse Enhet Tarifftid
LC2 ARMERING MED NETT
LC12 Legging avarmering med nett

Tabell over reguleere nett (Dimensjonene er oppgitt i mm).
Betegnelse | Nettformat Rutestarrelse Traddiameter Kg pr m2 Kg pr. nett
K131 2000x5000 150x150 5 2,10 21,00
K131 2350x5000 150x150 5 2,10 24,30
K189 2000x5000 150x150 6 3,02 30,20
K189 2350x5000 150x150 6 3,02 35,00
K257 2000x5000 150x150 7 4,11 41710
K335 2000%x5000 150x150 8 5,37 53,70
K402 2000x5000 125x125 8 6,32 63,20
K503 2000%x5000 100x100 8 790 79,00
PO91 2000x5000 100x100 34 1,42 14,20
Postnr. Note Beskrivelse Enhet  Tarifftid
LC2.1 Nettlagt horisontalt
LC2.1.100 LC13 Grunntider
LC21.101 K131- Nett lagt horisontalt pr1000 kg 11,554
LC21102 K189- Nett lagt horisontalt pr1000 kg 8,039
LC21103 K 257- Nett lagt horisontalt pr1000 kg 5,906
LC21.104 K 335- Nett lagt horisontalt pr1000 kg 4,523
LC21.105 K 402- Nett lagt horisontalt pr1000 kg 5,001
LC21.106 K'503- Nett lagt horisontalt pr1000 kg 4,001
LC21107 P 091- Nett lagt horisontalt pr1000 kg 22,270
LC2.2 Nett satt vertikalt
LC2.2.010 Prosjektnett- Vekttabell
LC2.2.011 Prosjektnett fra 8-10 kg pr. m2 pr1000 kg 4,000
LC2.2.012 Prosjektnett fra 10-12 kg pr. m2 pr1000 kg 3,340
LC2.2.013 Prosjektnett fra 12-15 kg pr. m2 pr1000 kg 2,670
LC2.2100 Grunntider
LC2.2.101 K131-Nett satt vertikalt pr1000 kg 15,077
LC2.2102 K 189-Nett satt vertikalt pr1000 kg 10,444
LC2.2103 K 257-Nett satt vertikalt pr1000 kg 7,723
LC2.2104 K 335-Nett satt vertikalt pr1000 kg 5,884
LC2.2.105 K 402-Nett satt vertikalt pr1000 kg 6,178
LC2.2106 K 503-Nett satt vertikalt pr1000 kg 4,928
LC2.2107 P 091-Nett satt vertikalt pr1000 kg 27,434
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Postnr. Note Beskrivelse Enhet Tarifftid
LC2.3 Tillegg til postene LC2.10g LC2.2
LC2.3.300 Tilleggstider
LC2.3.301 Tilpassing/klipping alle typer armering med nett horison-
talt og vertikalt med manuell eller elektrisk boltesaks. Im 0,035
LC2.3.302 Klipping for utsparinger, el. bokser, o.l. stk. 0,037
LC2.3.303 LC 14 Innlegging av ekstra jern rundt derer, vinduer og store stk apning 0,221
apninger.
LC2.3.304 Rydding etter egne arbeider inkl. transport til container. pr1000 kg 0,147
LC2.3.305 LC15 Horisontal handtransport utover 12,5 m. gjiennomsnittlig
lengde, betales pr. 1000 kg. for hver pabegynte 10 m. pr1000 kg 1,471
Note Beskrivelse
LC12 Utlegging, oppsetting av armering med nett/prosjektnett i alle rutestarrelser, kranhuk, klipping for stag og horisontal

transport t.o.m.12,50 m erinkludert i tidene. Hvor det brukes armering med nett og det samlede arbeid er under 100 m2
tillegges tidene 20%. Tidene inkluderer netto nettarmering inklusive omskjot.
LC13 Forsterkningsjern i dekke/gulv ved sgyler, apninger og vegger o.l. er medtatt i tidene.
LC14 Gjelder nettarmerte vegger og uarmerte vegger.

LC15 Se skisse 12



Postnr. Note Beskrivelse Enhet Tarifftid
LG Steping, herding og overflatebearbeiding av plasstopt betong
Se spesielle bestemmelser
LG1 Normalbetong
LG11 LG1 Konstruksjonsdeler av plasstgpt normalbetong.
Omfatter konstruksjonsdeler av plasstgpt normalbetong
levert fra fabrikk eller sentralblanderi.
LG1.1.100 LG 2 Grunntider
LG11.101 LG 3 Fundament m3 0,346
LG11.102 LG4 Gulv pa grunnen - fundamentplate eller bunnplate. m3 0,221
LG11.103 Soyle og pilastre m3 0,993
LG11.104 Soyle og pilastre - sgyler og pilastre stapt med selvkom-
. m3 0,662
primerende betong (skb).
LG1.1105 Bjelke m3 0,257
LG11.106 Vegg m3 0,368
LG11.107 Vegg- vegger stapt med selvkomprimerende betong (skb). m3 0,245
LG11.108 Dekke m3 0,221
LG1.1109 LG5 Pastep m3 0,221
LG11110 Trapp m3 1,361
LG1.1.300 Tilleggstider
LG11.301 LG 6 Stap av vegger med bjelkearmert og/eller baylearmert par- Im 0.011
ti i topp av veggen. Posten benyttes ikke ved bruk av SKB. ’
LG11.302 Bjelker over dekker, oppstapte kanter, brystninger, lave veg-
; Im 0,044
ger og lignende t.o.m. 1,20 m hgyde.
LG11.303 Saler og bjelker armert med bjelkejern og lukkede boyler. Im 0,022
LG11.304 Horisontale vouter, konsoller o.l. fremspring f.o.m. 50 mm
Im 0,037
t.o.m. 800 mm.
LG11.305 Avretting av vegger, oppstapte kanter, konsoller, frittliggende Im 0015
bjelker og lignende med brett 0.l og nadvendig etterfylling. ’
LG11.306 Boylearmerte soyler, pilastere og veggsayler. Posten beny- Im 0.066
ttes ikke ved bruk av SKB. ’
LG1.1.307 LG7 Oppfylling under vinduer og apninger med sterre bredde
enn 1,00 m utfort i ett med stopingen. Posten benyttes ikke Im 0,081
ved bruk av SKB.
LG1.1.308 LG8 Plater/dekker uten overforskaling med plan, hellende flate
i m2 0,011
mellom horisontalplanet t.o.m. 1:8.
LG1.1.309 Plater/dekker uten overforskaling med fall flere veier m2 0,029
LG11.310 Avtrekking rundt sluk eller annet nedlgp samt merarbeidet stk 0257
med tildanning av fallet rundt sluket eller nedlgpet. ’
LG11.311 Pelehoder og enkeltstaende fundamenter og lignende m3 0,066
t.o.m. 0,60 m3.
LG11.312 Stamping/oppfylling under vinkeljern og lignende. Posten Im 0037
benyttes ikke ved bruk av SKB. ’
LG11.313 Tillegg for step i ifyllingselementer av betong. m2 0,029
LG1.1.314 LG9 Pasteop pa betongplater, terreng, magerbetong, isolasjon
m2 0,022
eller elementer t.o.m. 119 mm.
LG11.315 Tillegg for stop pa varmekabel, varmerer eller lignende. m2 0,007
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Postnr. Note Beskrivelse Enhet Tarifftid
LG11.316 LG10 Step av trapperepos. stk 0110
LG1.1.317 Handtering av 2" og 3”"pumpeslanger ved gulv-/dekkestap.
. m2 0,008
Inkl. utlegg og borttaking.
LG11.318 Handtering av 4”pumpeslange under stap for gulv/ mo 0022
dekkestap. Inkl. utlegg og borttaking. ’
LG11.319 Spyling av vegger etter dekkestap, pr. side Im 0,01

LG6 Avrettingsbetong og magerbetong

LG6.1 Avrettingsbetong Ved maling benyttes tidene i postene under LG1 Normalbetong

LG6.2 Magerbetong Ved maling benyttes tidene i postene under LG1 Normalbetong.

Note
LG1

LG2
LG3

LG4

LG5
LG6
LG7
LG8
LG9
LG10

Beskrivelse

Overflatebehandling males etter LG.8.5. Avsteng males etter forskalingsavsnittet. For legging eller oppsetting av
armeringsmatter (eventuelt armering) gjelder armeringsavsnittets tider og bestemmelser. Betong males etter post
LG1.1102 eller LG1.1.109. Trappereposer som stapes i plan med dekke males etter LG1.1108. Step av hellende flate over
1:8 er utariffert. Plater med overforskaling males som vegg.

Avretting uten bruk av brett i forbindelse med stopingen er inkludert i tidene.

Frittstaende fundamenter over 12 m2 males etter LG 1:1.102. Avretting av topp fundamenter i fall, males etter LG1.1.308.
Avrett av topp fundamenter med fall i flere retninger, males etter LG1.1.309. Evt. overflatebehandling males etter sine
respektive poster.

Gulv med tykkelse under 7 cm males som 7 cm tykkelse. Gulv pa grunn t.o.m. 119 mm og step pa plattendekker som
stopes med miljgbetong males etter LG.1.1101.

Gulv med tykkelse under 7 cm males som 7 cm tykkelse.

Tillegget gjelder ikke hvor bgylene monteres etter at stopen er utfort.

Se skisse 10

Se skisse 11

Ved step pa terreng regnes medgatt mengde

Gjelder mellomrepos. Grunntiden males etter post LG1.1108.



Postnr. Note Beskrivelse Enhet Tarifftid
LG8 Spesielle arbeider ved plasstapt betong
LG8.1 Varmeisolering av betong i herdefasen.
Omfatter herding av utstapt betong med pafert herdemem-
bran som ikke fiernes, tildekking av herdnet betong med
plastfolie, eller annen tett overdekning og varmeisolering av
betong i herdefasen, vanning under arbeidets gang, herunder
ogsa vanning av ferdig arbeid i nedvendig utstrekning
LG8.1.100 LGM Grunntider
LG8.1.101 Fyring, oppvarming av stopte konstruksjoner. Avtales
LG8.1.102 LG 12 Pafering av herdemembran med sprayte. m2 0,007
LG8.1.103 LG 12 Pafgring av herdemembran med kost. m2 0,015
LG81.104 LG 13 Plastfolie m2 0,01
LG8.1.105 LG 13 Lette presenninger. m2 0,022
LG8.1.106 Varmeisolering (tildekking av stepte plater) med skumgum-
. m2 0,037
mimatter.
LG8.1107 Varmeisolering (tildekking av stgpte plater) med vintermatter. m2 0,044
LG8.1.108 Innkledning av sgyler med topp etter stap. Im 0,150
LG8.1.109 Tildekking topp vegg Im 0,050
LG8.2 Varmeisolering av metallflater det stopes mot
Tiltakene skal sikre plussgrader i metallet og hindre frost- Avtales
skader i betongen.
LG8.3 Oppvarming av konstruksjonsdeler som det stapes mot
Avtales
Fyring, oppvarming av stopte konstruksjoner.
LG8.4 Kjoling av betong i herdefasen
Avtales
Kjoletiltak i stopte konstruksjoner.
LG8.5 Overflatebearbeiding
LG8.5.100 LG 14 Grunntider
LG8.5.101 LG 15 Kosting m2 0,004
LG8.5.102 Brettskuring - maskinelt, toleranseklasse PD. under 50 m2 i
m2 0,044
samme plan
LG8.5.103 Brettskuring - maskinelt, toleranseklasse PD. f.o.m. 50-150
. m2 0,042
m2 i ett plan
LG8.5.104 Brettskuring - maskinelt, toleranseklasse PD. f.0.m.150-300
. m2 0,039
m2 i ett plan
LG8.5105 Brettskuring - maskinelt, toleranseklasse PD. f.o.m.300-500
. m2 0,037
m2 i ett plan
LG8.5.106 Brettskuring - maskinelt, toleranseklasse PD. f.o.m. 500-700
m2 0,033
m2 ett plan
LG8.5.107 Brettskuring - maskinelt, toleranseklasse PD. f.o.m. 700 m2
: m2 0,030
i ett plan
LG8.5.108 LG 16 Stalglatting - maskinelt, toleranseklasse PD. under 50 m2i m2 0.061
samme plan ’
LG8.5.109 LG 16 Stalglatting - maskinelt, toleranseklasse PD. f.o.m. 50-150
. m2 0,058
m2 i ett plan
LG8.5.110 LG 16 Stalglatting - maskinelt, toleranseklasse PD. f.o.m.150-300 m2 0,055

m2 i ett plan
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Postnr. Note Beskrivelse Enhet  Tarifftid
LG8.5.111 LG 16 Stalglatting - maskinelt, toleranseklasse PD. f.o.m. 300-500 mo 0.051
m2 i ett plan ’
LG8.5.112 LG 16 Stalglatting - maskinelt, toleranseklasse PD. f.o.m. 500-700
m2 0,046
m2 ett plan
LG8.5.113 LG 16 Stalglatting - maskinelt, toleranseklasse PD. f.o.m.700 m2 i mo 0.041
ett plan ,
LG8.5.200 Tillegg for utferelsesmetode
LG8.5.201 Brettskurt for hand, toleranseklasse PD. m2 0,029
LG8.5.202 LG 17 Stalglattet for hand, toleranseklasse PD. m2 0,029
LG8.5.300 Tilleggstider
LG8.5.301 LG 18 Brettskuring av trappetrinn. Im 0,074
LG8.5.302 LG 19 Stalglatting av trappetrinn. Im 0,088
LG8.5.303 Tilsetting av farge eller hvor sementen er ferdigblandet mo 0.015
med farge. ’
LG8.5.304 Skjeering av risseanvisere med vinkelsliper. Im 0110
LG8.5.305 Skjeering av risseanvisere med betongsag. Im 0,037

Note Beskrivelse

LG 11 Ved normale forhold over +5° og oppover, er ventetid pa herding medtatt.

LG 12 Herdemembranen skal paferes jevnt og i en slik mengde og med et slikt utstyr at det oppnas full dekning umiddelbart
etter ferdigbearbeiding av overflaten. Herdemembranen skal ikke paferes stopeskjoter og armering, slik at heft-
egenskapene gdelegges

LG13 Vindsikring og fjerning av tildekkingen er inkludert i tidene. Plastfolien skal legges ut straks betongflaten er tilstrekkelig
avbundet for ikke & fa spor fra folien.

LG14 Ved normale forhold over +5° er ventetid pa herding medtatt.

LG 15 Dersom det brettskures for kosting, males det brettskurt for hand etter post LG8.5.201 i tillegg til kosting.

LG 16 Brettskuring og glatting er inkludert i tidene. Brettskuring og glatting for hand langs kanter er inkludert i tidene.

LG17 Brettskurt og glatting er inkludert i tidene.

LG 18 Det males ikke areal, kun Im trinn. For puss pa trappetrinn med buet forkant er utariffert. For innlegging av slitejern
i trinn, se LM1.3.106.

LG19 Det males ikke areal, kun Im trinn. For puss pa trappetrinn med buet forkant er utariffert. Brettskurt og glatting er

inkludert i tidene.



Postnr. Note Beskrivelse Enhet Tarifftid
LM Innsteping, gjenstoping og tetting Se spesielle bestemmelser
LM1 Innsteping
LM1.3 Montering og innstegping av innstepningsgods.
LM1.3.100 LM1  Grunntider
LM1.3.101 Montering av bolter for sviller og lignende. stk 0,029
LM1.3.102 LM2  Montering av bolter, gjengestag, skjatemoffer, dybler eller
hylser og konuser med eller uten spikerbrikker som fast- stk 0,150
stopes.
LM1.3.103 Montering av stalplate t.o.m. 2 kler. stk 0,147
LM1.3104 Montering av stalplate t.o.m. 4 klar. stk 0,331
LM1.3.105 Montering av stalplate med mer enn 4 kler. stk 0,478
LM1.3.106 Hjernejern/kantvinkler satt i forskaling. Im 0,074
LM1.3.107 Hjornejern/kantvinkler lagt i bestemt hgyde. Im 0,110
LM1.3.108 Kapping av hjernejern/kantvinkler. stk 0,074
LM1.3.109 Pasetting og kapp av krympeslanger pa dybler. stk 0,029
LM1.3110 Fugeinnlegg av isopor og lignende inkl. skjeering. Im 0,037
LM1.3.11 Selvklebende fugeinnlegg pa vegg inkl.renskjaering Im 0,036
LM1.3.112 Utkrasing av fugeinnlegg langs gulv/vegdg, inkl. skraping, Im 0.040
rengjoring og fjerning av avfall. ’
LM1.3.113 Bunnfyllingslist/fugepglse Im 0,013
LM1.3.114 Rissanviser/fugefyllist, komplett, inkl. understep, utmaling og
; Im 0,487
oppsett i rett hgyde
LM1.3.115 Fuging inkl. priming av gulv/vegg Im 0,047
LM1.3.116 Blanding og utlegging av martel fra sekk vedr. bruk av rissan-
. : Im 0,045
viser/fugefyllister
LM1.3117 Montering av korrugerte ror inkl. anlegg, kapping og tetting. Im 0,300
LM1.3.118 Nedlegging og innpussing av ramme for rist og sluk t.o.m.
. : stk 0,368
0,50 m2 inkl. nedvendig avsteng.
LM1.3.119 Forskaling/armering/stap/montering og innpussing av
ramme for fotskraperist inntil 2,50 Im inkl. nedvendig avsteng stk 11,032
og glatting av bunn i grube.
LM1.3.120 Opphenging og justering av sluk i rett hgyde stk 0,368
LM1.3.321 Montering av dreneringskanaler (Aquadrain e.l) Komplett Im 0.520

montering i rett hoyde
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Postnr. Note Beskrivelse Enhet Tarifftid
LM2 Gjensteping
LM2.0.100 Grunntider
LM2.0.101 LM 3 Gjensteping av hull t.o.m. 0,20 m2. stk 0,294
LM2.0.300 Tilleggstider
LM2.0.301 Gjenstaping av hull t.o.m. 0,20 m2 i vegger. stk 0,110
LM2.0.302 Gjenstoping av utsparinger over 0,20 m2 t.o.m. 0,50 m2 i
stk 0110
dekker og vegger.
LM2.0.303 For hvert rar giennom forskaling tillegges stk 0,044
LM3 Tetting
LM3.0100 LM4 Grunntider
LM3.0.101 Fugeband/waterstop montert pa vegg/dekk og waterstop av
e Im 0,118
metall plassert midt i vegg/dekke
LM3.0.102 Montering av svelleband og lignende med nadvendig befes-
. Im 0,059
tigelse.
LM3.0103 Injeksjonsslange med nadvendig befestigelse med boltepis-
; Im 0,074
tol og lignende.
LM3.0.104 Waterstop (gummiband) montert midt i vegg/dekke med
. Im 0,258
befestigelse.
LM3.0.105 LM5 Injeksjonsslange festet m/bolter og festenett inkludert bor- Im 0148
ing og lignende. '
Note Beskrivelse
LM1 Lengder under 1,00 m males som 1,00 m. Sveising er utariffert. Innstepingsgods over 25 kg avtales.

LM 2 Inkludert kapping og alle deler, ferdig montert.

LM3 Gjenstoping inklusiv forskaling og riving.

LM 4 Avslutningsboks for injeksjonsslange males som ferdig utsparing.

LM5 Sammenmontert svelleband og injeksjonsslange males etter post LM3.0.105.



Postnr. Note Beskrivelse Enhet Tarifftid

LP Behandling av herdnet betong

LP1 Bearbeiding for overflatestruktur pa herdnet betong

LP1.1.100 Grunntider
LP1.1101 LP1 Sliping av horisontal betongoverflate. m2 0,015
LP1.1.300 Tilleggstider
LP1.1.301 Sliping av horisontal betongoverflate, inntil 500 m2 sammen-
: m2 0,007
hengende flate tillegges.
Note Beskrivelse
LP1 Lett overflatesliping (kryssliping) med roterende hjulgaende slipemaskin med minst 4 slipeklosser. Flekksparkling er

utariffert. Spyling og rengjering etter sliping av betongflaten er inkludert i tidene.
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Postnr. Note Beskrivelse Enhet Tarifftid
LW Levering og montasje av betongelementer
Se spesielle bestemmelser
LW2 Beeresystemer soyler og bjelker
Lw21 LW Omfatter montering av betongelementsgayler av rektan-
guleer, sirkuleer og elipseform inkl. stettestag og n@dvendig
befestigelse.
Lw2.1.100 Grunntider
LW2.1101 LW2 Montering av betongelementsgyler t.o.m.5 m. stk 1,361
Lw2.1.300 Tilleggstider
LW21.301 Omhuk mellom kraner. stk 0,051
Lw2.1.302 Mellomlagring av elementer. stk 0,110
Lw2.2 Bjelker av betongelementer
LW2.2100 Grunntider
LW2.2.101 Bjelker av betongelementer stk 1,000
LwW2.2.300 Tilleggstider
LW2.2.301 Omhuk mellom kraner. stk 0,051
LW2.2.302 Mellomlagring av elementer. stk 0110
LW2.1.303 Etterstempling av bjelker med patentstotter. stk 0,051
LW2.1.304 Fjerning av stemplingsbein, lagt tilbake i kurv. stk 0,051
LW21.305 Etterstempling med patentstotter 4-6m stk 0,075
LW2.1.306 Fjerning av etterstempling med patentstetter 4-6m, lagt
tilbake i kurv stk 0075
LW2.1.307 Reis til halvfabrikat/istepingsbjelke t.o.m. 4 m heyde. Im 0,400
Note Beskrivelse
LW1 Inklusive skimsing, understeop og avstiving. Evt. sveising er utariffert.
Lw2 Dersom sgylene gar gjennom flere etasjer eller over 5 m avtales tillegg.



Postnr. Note Beskrivelse Enhet Tarifftid
LW3.0 Vegger
LW3.1 Vegger av betongelementer
LW3.1.100 Grunntider
LW3.1.101 Oppsetting og montering av vegger for isteping av betong
m?2 0,132
t.o.m.4 m hgyde.
LW3.1.102 LW3 Oppsetting og montering av veggelementer i betong t.o.m.
m2 0,132
4 m hgyde.
Lw3.1.300 Tilleggstider
LW31.301 Retningsendringer (L- og T-hjarne). Im 0,037
LW31.302 Omhuk mellom kraner. stk 0,051
LW31.303 Mellomlagring av elementer. stk 0,110
LW3.1.304 LW 4 Tetting med skum, fugemasse o.I mellom elementer/kon- Im 0.015
struksjoner. ’
LW31.305 Forskaling/tilpassing mellom tilstetende elementer/
konstruksjoner. Bredde fra 0-50 mm. Lengder under 1m Im 0,053
males som1m
LW3.1.306 Forskaling/tilpassing mellom tilstatende elementer/
konstruksjoner. Bredde fra 50—400 mm. Lengder under1m Im 0,141
males som1m
LW3.1.307 LW 5 Loyper for stap av ifyllingselementer t.o.m. 4,0 m Im 0,180
LW3.1.308 Styringsbord/plank for frittstaende elementer i sjakt Im 0,110
LW3.1.309 Sjakter som opploddes og gar gjennom flere etasjer, males
; Im 0,441
pr. Im. sjakthgyde.
LW31.310 Gjenpussing av elementskjot inntil 20 mm bredde. Ink.
o Im 0,200
Priming.
LW3.1.311 Gjenstoping av ankerpunkter i betongelementer. stk 0,069
Note Beskrivelse
LW 3 Inklusive justering, understap og avstiving. Evt. sveising er utariffert
LW 4 Inkludert riv, rensk, utkrasing og opprydding.
LW 5 Der det bygges stillas, males stillas
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Postnr. Note Beskrivelse Enhet Tarifftid
LW4 Dekker
LW4.1 Dekker av betongelementer
LW 6 Omfatter dekker av betongelementer.
LW4.1.100 Grunntider
LW41.101 Utlegging av hulldekker. m2 0,056
LW4.1.102 LW7 Forskalingsdekke (plattenelementer) inkl. oppsetting av
m2 0,083
understattelse.
LW4.1103 Plan skra forskaling m/forskalingsdekke m2 014
LwW4.1.200 Utforelsesmetode
LW41.201 Ved reis c/c avstand mellom stgttene er under 2,5 m, tilleg- mo 0,020
ges
LW4.1.300 Tilleggstider
LW41.301 Omhuk mellom kraner. stk 0,051
LW41.302 Mellomlagring av elementer. stk 0110
LW41.303 Utlegging av gummiremse mellom overgang vegg og ele-
Im 0,022
menter.
LW41.304 Underlag for reis pa betong eller asfalt. m2 0,029
LW4.1.305 Underlag for reis pa terreng, kult, singel etc. m2 0,051
LW41.306 LW 8 Tillegg for reis fra 2,60 m t.o.m. 4,00 m. m2 0,030
LW41.307 LW 8 Tillegg for reis fra 4,00 m t.o.m. 6,00 m. m2 0,086
LW41.308 LW 8 Tillegg for reis fra 6,00 m t.o.m. 8,00 m. m2 0,187
LW41.309 Etterstempling av dekker med patentstatter. stk 0,051
LW4.1.310 Fjerning av stemplingsbein, lagt tilbake i kurv. stk 0,051
LW41.311 Etterstempling med patentstotter 4-6 m stk 0,075
LW4.1.312 Fjerning av etterstempling med patentstotter 4-6 m, lagt
. : stk 0,075
tilbake i kurv
LW41.313 Skraping eller kosting i underkant av elementskjoter. Im 0,007
LW4.1.314 LW9 Fugestop av hulldekker t.o.m. 320 mm. inkl. innlegging av
. : . . m2 0,015
jern, svabring/kosting, rydding og transport.
LW4.1.315 LW9 Fugestap av hulldekker fra 340 t.o.m. 400 mm. inkl. innleg-
. . . : . m?2 0,023
ging av jern, svabring/kosting, rydding og transport.
LW41.316 LW9 Fugestap av hulldekker fra 420 t.o.m. 520 mm. inkl. innleg-
; : ; . . m2 0,030
ging av jern, svabring/kosting, rydding og transport.
LW4.1.317 Hulltaking i kanalene inkl. rydding og transport. stk 0,260
LW41.318 Gjenstaping av hull/kanaler for forankringsjern i hulldekker. stk 0,074
LW41.319 LW10 Legging av vinkler/bayler i kanalutsparinger inkl. rydding stk 0.017
og transport. ’
LW41.320 Stop mellom elementer og dekkesteng eller lignende. Im 0,051
LW41.321 LW 11 Tetting med skum, fugemasse o.I mellom elementer/kon-
? Lm 0,015
struksjoner.
LW4.1.322 LW 12 Forskaling/tilpassing mellom tilstetende elementer/kon-
struksjoner. Bredde fra O - 50 mm. Lengder under1m Im 0,053
males som1m
LW41.323 LW13 Forskaling/tilpassing mellom tilstatende elementer/kon-
struksjoner. Bredde fra 50 - 400 mm. Lengder under1m Im 0,141
males som1m
LW4.1.324 Forskaling av enkeltstdende hull i hulldekker/plattenele- stk 0141

menter. Inkl. riving, rydding og transport.




Postnr. Note Beskrivelse Enhet Tarifftid

LW41.325 LW14  Tetting i dekke rundt sgyler o.l. stk 0,294
LW41.326 Riving av understattelse til LW4.1.102. m2 0,022
LW4.1.327 Riving av understattelse til LW4.1.201 m2 0,006
LW4.1.328 Retningsendringer mot forskaling. Im 0,044
LW4.1.329 Montering av alle typer rekkverk. Im 0,037
LW4.1.330 Demontering av alle typer rekkverk. Im 0,015
LW4.1.331 Opploft og nedsenk av alle typer rekkverk Im 0,008
LW41.332 Montering av alle typer hylser for rekkverk, inkl. boring. stk 0,051
LW4.1.333 Montering av “flexfester” inkl. befestigelse. stk 0,150
LW4.1.334 Gjenpussing av elementskjgt/tilstatende konstruksjon inntil
L Im 0,200
20 mm bredde. Ink. Priming.

LW41.335 Gjenstoping av ankerpunkter i betongelementer. stk 0,069
LW41.336 Arbeidsplatting/laype for arbeid i hagyde. Im 0,180
LW41.337 Selebruk, komplett i h.h.t. veiledning m2 0,016

Note Beskrivelse

LW 6 Dekkestenger males etter LB8.2. Der hvor elementene danner synlig himling (toleranseklasse spesial) avtales tillegg.

Lw7 For normal oppsetting er det beregnet 2,60 m c/c-avstand mellom stettene. Skjoteplater/steng over vegger er

inkludert i tidene.
LW 8 Tarnreis og vertikal transport er inkludert i tillegg for reis. Bukker, trapper, stiger, rullestillas, lifter og lignende inngar
i tidene.
LW 9 Rette jern innlagt i fugene er inkludert i tidene. Volum av betongen er inklusiv.

LW 10 Kilopris er medtatt i tidene

LW 11 Inkludert riv, rensk utkrasing og opprydding.

LW 12 Understattelse og riving er inkludert i tidene.

LW 13 Understettelse og riving er inkludert i tidene. Bredder over 400 mm males etter LB1.5 Dekker.
LW14 Inkl. step, riving, rydding og transport
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Postnr. Note Beskrivelse Enhet Tarifftid
LW5 LW15 Trapper, ramper og balkonger

Omfatter montering av prefabrikkerte trapper, repos og

balkonger av betong. Spiraltrapper er utariffert. Prisene

inkluderer innheising og n@dvendig innfesting. Utsparinger,

oppleggskonsoller, rekkverk og handlister eller lignende er

ikke inkludert i tidene. Sveising er utariffert.
LW5.1 Trapper av betongelementer
LW5.1.100 Grunntider
LW5.1101 Trapper av betongelementer, pr. Element. stk 2,500
LW5.1.300 Tilleggstider
LW5.1.301 Omhuk mellom to kraner. stk 0,051
LW51.302 Mellomlagring av elementer. stk 0110
LW5.1.303 Selebruk, komplett i.h.t veiledning. Stk 0,067
LW5.2 Trappetrinn og reposer av betongelementer
LW5.2.100 Grunntider
LW5.2.101 Reposer av betongelementer. stk 1,636
LW5.2.300 Tilleggstider
LW5.2.301 Omhuk mellom to kraner. stk 0,051
LW5.2.302 Mellomlagring av elementer. stk 0110
LW51.303 Selebruk, komplett i.h.t veiledning. stk 0,067
LW5.3 LW16 Balkonger av betongelementer
LW5.3.100 Grunntider
LW5.3101 Balkonger av betongelementer inntil 11,00 m2. stk 1,636
LW5.3.300 Tilleggstider
LW5.3.301 Omhuk mellom to kraner. stk 0,051
LW5.3.302 Mellomlagring av elementer. stk 0,110
LW5.3.303 Tillegg for balkongelementer av betong over 11,00 m2. stk 1,164
LW5.3.304 ::\l;\igg‘rstattelse av balkongelementer inntil 11,00 m2 inkl. stk 1,000
LW5.3.305 Qn_derstrattelse av balkongelementer over 11,00 m2 inkl. stk 1,900

riving.
LW5.3.306 Tillegg for reisningshayde over 2,60 m. stk 0,182
LW5.3.307 Etterstempling av balkongelementer med patentstotter. stk 0,051
LW5.3.308 Fjerning av stemplingsbein, lagt tilbake i kurv. stk 0,051
LW5.3.309 Tillegg hvor balkongene ikke flukter i hayde med underkant

dekke. stk 0,150
LW5.3.310 Etterstempling med patentstotter 4-6 m stk 0,075
LW5.3.311 Demontering av patentstatter 4-6 m. lagt tilbake i kurv stk 0,075
LW5.3.312 Gjenstoping av ankerpunkter i betongelementer. stk 0,069
LW5.3.313 Selebruk, komplett i h.h.t. veiledning stk 0,176

Note Beskrivelse

LW 15 Hvor trapp og repos henger sammen males 1 stk repos og 1 stk trapp. For tetting og rekkverk, se LW4.1.
LW 16 Treing/tilpasning for balkonger med innstept kuldebrobryter avtales.



Postnr. Note Beskrivelse Enhet Tarifftid
SB Isolering Se spesielle bestemmelser
SB1.1lsolering av vegger
SB111 Isolering av vegger med mineralull.
SB1 SB1  Omfatter isolasjon av vegger med stein- eller glassull.
SB1.11.100 Grunntider
SB1.11.101 SB2 Mineralullplater t.o.m. 200 mm tykkelse montert pa vegg. Tar-
I m?2 0,040
ifftiden er pr. Lag.
SB1.11.200 Tillegg for utferelsesmetode
SB1.11.201 Skyting/liming av mineralullplater. m2 0,022
SB1.11.202 SB3 Mekanisk innfesting av mineralullplater. m2 0,051
SB1.11.300 Tilleggstider
SB1.11.301 SB4  Uttakiisolasjon t.o.m.100 mm. stk 0,015
SB1.11.302 SB4  Uttakiisolasjon over 100 mm t.o.m. 200 mm. stk 0,029
SB1.11.303 Skjeering eller hjgrner t.o.m.100 mm. Im 0,015
SB1.11.304 Skjeering eller hjgrner over 100 mm t.o.m. 200 mm. Im 0,029
SB1.11.305 Horisontal handtransport utover 12,50 m gjennomsnittlig
transportlengde av plater t.o.m.100 mm pr. pabegynt 10,00 m. m2 0,007
Se skisse 12.
SB1.11.306 Vertikal handtransport av plater t.o.m. 100 mm fra 2,60 m
. m2 0,015
t.o.m. 5,00 m. Se skisse 13.
SB1.11.307 Horisontal handtransport utover 12,50 m gjennomsnittlig
transportlengde av plater over 100 mm t.o.m. 200 mm pr. m2 0,015
pabegynt 10,00 m. Se skisse 12.
SB1.11.308 Vertikal handtransport av plater over 100 mm t.o.m. 200 mm mo 0.029
fra 2,60 m t.o.m. 5,00 m. Se skisse 13. ’
SB1.11.309 SB5 Hoydetillegg for konstruksjoner fra 2,60 m t.o.m. 5,00 m. m2 0,048
SB1.12. Isolering av vegger med cellematerialer
SB6 Omfatter isolasjon med celleplast
SB1.12.100 Grunntider
SB112.101 SB7 Celleplastplater t.o.m. 200 mm tykkelse montert pa vegg.
o m2 0,040
Tarifftiden er pr. lag
SB112.102 Montering av celleplast i senter vegg inkl. uttak for stag og
. m2 0,103
ekstra stopetillegg
SB1.12.200 Tillegg for utferelsesmetode
SB1.12.201 SB8  Skyting/liming av celleplastplater m2 0,022
SB112.202 SB9 Mekanisk innfesting av celleplastplater m2 0,051
SB1.12.300 Tilleggstider
SB112.301 SB10  Uttakiisolasjon t.o.m.100 mm. stk 0,015
SB112.302 SB10 Uttakiisolasjon over 100 mm t.o.m. 200 mm. stk 0,029
SB112.303 Skjeering eller hjgrner t.o.m. 100 mm. Im 0,015
SB1.12.304 Skjeering eller hjgrner over 100 mm t.o.m. 200 mm. Im 0,029
SB112.305 Horisontal handtransport utover 12,50 m gjennomsnittlig
transportlengde av plater t.o.m. 100 mm pr. pabegynt 10,00 m. m2 0,007
Se skisse 12.
SB112.306 Vertikal handtransport av plater t.o.m.100 mm fra 2,60 m ma 0,015

t.0.m. 5,00 m. Se skisse 13.
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Postnr. Note Beskrivelse Enhet Tarifftid

SB112.307 Horisontal handtransport utover 12,50 m gjennomsnittlig
transportlengde av plater over 100 mm t.o.m. 200 mm pr. m2 0,015
pabegynt 10,00 m. Se skisse 12.
SB112.308 Vertikal handtransport av plater over 100 mm t.o.m. 200 mm m2 0.029
fra 2,60 m t.o.m. 5,00 m. Se skisse 13. ’
SB1.12.309 Hoydetillegg for konstruksjoner fra 2,60 m t.o.m. 5,00 m. m2 0,048
SB1.14 SB12 Isolering av vegger med lettbetong eller materialer med
lette tilslag
Omfatter isolering av vegger med lettklinker.
SB1.14.100 Grunntider lettbetong blokker/plater
SB1.14.101 Lettbetongblokker/plater t.o.m. 100 mm tykkelse pa stopt
m2 0113
eller forskalt underlag.
SB1.14.200 Tillegg for utferelsesmetode
SB1.14.201 Vertikal montering av lettbetongblokker t.o.m. 100 mm. m2 0,037
SB1.14.300 Tilleggstider
SB1.14.301 Tykkelse fra 100 mm t.o.m. 150 mm. m2 0,022
SB1.14.302 Tykkelse fra 150 mm t.0.m. 200 mm. m2 0,044
SB1.14.303 Tykkelse fra 200 mm t.o.m. 250 mm. m2 0,066
SB114.304 Tykkelse fra 250 mm t.o.m. 300 mm. m2 0,088
SB1.14.305 Skjeering i lettbetong. Im 0,059
SB1.14.306 Uttak av hull i lettbetong. Gjelder ogsa staghull. m2 0,059
SB1.14.307 Horisontal handtransport utover 12,50 m gjennomsnittlig
transportlengde av lettklinkerbetongblokker t.0.m.150 mm. m2 0,029
Tillegg pr. pabegynt 10,00 m. Se skisse 12.
SB1.14.308 Horisontal handtransport utover 12,5m gjennomsnittlig tran-
sportlengde av plater til og med 200 mm. Till. pr. pabegynt
10,0 m. m2 0,029
Se skisse nr12.
SB114.309 SB13 Haydetillegg for konstruksjoner fra 2,60 m t.o.m. 5,00 m m2 0,048
Note Beskrivelse
SB1 Bredder og lengder under 1,00 m regnes som 1,00 m inkl. hjerne og skjeering.
SB2 Montering av mineralull som er tykkere enn 200 mm er utariffert.
SB3 Ved mekanisk innfesting er boring og plugging inkl. i tidene.
SB4 Uttak for stag erinkl. i tidene.
SB5 Hoydetillegget inkluderer bruk av bukker, stiger, knekter, lettstillas, rullestillas, lifter og lignende (males pa hele arealet).
SB6 Isolering med celleplastplater midt i vegg males etter SB1.12:102
SB7 Montering av celleplastplater som er tykkere enn 200 mm er utariffert.
SB8 Ved mekanisk innfesting er boring og plugging inkl. i tidene.
SB9 Uttak for stag erinkl. i tidene.
SB10 Hoydetillegget inkluderer bruk av bukker, stiger, knekter, lettstillas, rullestillas,lifter og lignende (males pa hele arealet).
SB12 Vertikal transport t.o.m. 2,60 m er inkludert i tidene. Vertikal transport utover 2,6 m. hoyde avtales. Bredder og hayder
under 1,00 m regnes som 1,00 m inkl. hjerne og skjeering. Ved hayder over 2,60 m forutsettes at det bygges stillas etter
forskriftene.
SB13 Hoydetillegget inkluderer bruk av sele, bukker, stiger, knekter, lettstillas, rullestillas, lifter og lignende (males pa hele

arealet). Vertikal handtransport er inkludert i tidene. Bygging av trestillas etter gjeldende forskrifter er utariffert.



Postnr. Note Beskrivelse Enhet Tarifftid
SB1.2 Isolering av gulv
SB1.21 Isolering av gulv med mineralull
SB14  Omfatter isolasjon av gulv, gulv pa grunn og pa terreng med
stein- eller glassull.
SB1.21.100 Grunntider
SB1.21101 SB15  Mineralullplater t.o.m. 200 mm tykkelse pa terreng og forska-
. e m2 0,033
ling. Tarifftiden er pr. Lag.
SB1.21.300 Tilleggstider
SB1.21.301 Uttak i isolasjon t.o.m.100 mm. stk 0,015
SB1.21.302 Uttak i isolasjon over 100 mm t.o.m. 200 mm. stk 0,029
SB1.21.303 Skjeering eller hjgrner t.o.m.100 mm. Im 0,015
SB1.21.304 Skjeering eller hjgrner over 100 mm t.o.m. 200 mm. Im 0,029
SB1.21.305 Horisontal handtransport utover 12,50 m gjennomsnittlig
transportlengde av plater t.o.m. 100 mm pr. pabegynt 10,00 m. m2 0,007
Se skisse 12.
SB1.21.306 Vertikal handtransport av plater t.0.m. 100 mm fra 2,60 m
. m?2 0,015
t.o.m. 5,00 m. Se skisse 13.
SB1.21.307 Horisontal handtransport utover 12,50 m gjennomsnittlig
transportlengde av plater over 100 mm t.o.m. 200 mm pr. m2 0,015
pabegynt 10,00 m. Se skisse 12.
SB1.21.308 Vertikal handtransport av plater over 100 mm t.o.m. 200 mm mo 0.029
fra 2,60 m t.o.m. 5,00 m. Se skisse 13. ’
SB1.22 Isolering av gulv med cellematerialer
Omfatter isolasjon med celleplast pa gulv, gulv pa grunn og
pa terreng.
SB1.22.100 Grunntider m?2
SB1.22.101 SB16 Celleplastplater t.o.m. 200 mm tykkelse. Tarifftiden er pr. Lag. m2 0,033
SB1.22.300 Tilleggstider
SB1.22.301 Uttak i isolasjon t.0.m.100 mm. stk 0,015
SB1.22.302 Uttak i isolasjon over 100 mm t.o.m. 200 mm. stk 0,029
SB1.22.303 Skjeering eller hjgrner t.0o.m. 100 mm. Im 0,015
SB1.22.304 Skjeering eller hjgrner over 100 mm t.o.m. 200 mm. Im 0,029
SB1.22.305 Horisontal handtransport utover 12,50 m gjennomsnittlig
transportlengde av plater t.o.m. 100 mm pr. pabegynt 10,00 m. m2 0,007
Se skisse 12.
SB1.22.306 Vertikal handtransport av plater t.0.m. 100 mm fra 2,60 m
. m?2 0,015
t.o.m. 5,00 m. Se skisse 13.
SB1.22.307 Horisontal handtransport utover 12,50 m gjennomsnittlig
transportlengde av plater over 100 mm t.o.m. 200 mm pr. m2 0,015
pabegynt 10,00 m. Se skisse 12.
SB1.22.308 Vertikal handtransport av plater over 100 mm t.o.m. 200 mm ma 0,029

fra 2,60 m t.o.m. 5,00 m. Se skisse 13.
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Postnr. Note Beskrivelse Enhet Tarifftid
SB1.24 Isolering av gulv med lettbetong eller materialer med lette
tilslag
Omfatter isolering av gulv, gulv pa grunn og pa terreng med
lettklinker.
SB1.24.100 Grunntider
SB1.24101 Lettbetongblokker t.o.m. 100 mm tykkelse pa stept eller for-
m?2 0113
skalet underlag.
SB1.24102 Utlegging av las lettklinker som utblases fra bil inkl. Avretting
o m3 0,294
med rettskive i rett hoyde.
SB1.24.200 Tillegg for utferelsesmetode
SB1.24.201 Utlegging av lgs lettklinker i sekker fra bil. m3 0,294
SB1.24.300 Tilleggstider
SB1.24.301 Tykkelse fra 100 mm t.o.m. 150 mm. m2 0,022
SB1.24.302 Tykkelse fra 150 mm t.o.m. 200 mm. m2 0,044
SB1.24.303 Tykkelse fra 200 mm t.o.m. 250 mm. m2 0,066
SB1.24.304 Tykkelse fra 2560 mm t.o.m. 300 mm. m2 0,088
SB1.24.305 Skjeering i lettbetong. m2 0,059
SB1.24.306 Uttak av hull i lettbetong. Gjelder ogsa staghull. m2 0,059
SB1.24.307 Horisontal handtransport utover 12,50 m gjennomsnittlig
transportlengde av lettklinkerbetongblokker t.o.m. 150 mm. m2 0,029
Tillegg pr. Pabegynt 10,00 m. Se skisse 12.
SB1.24.308 Vertikal handtransport av plater over 100 mm t.o.m. 200 mm m2 0.059
fra 2,60 m t.o.m. 5,00 M. Se skisse 13. ’
SB21 Montering av istepingselementer i cellematerialer.
SB2.1100 SB17 Grunntider
SB21.101 Istapingselement t.o.m. 0,6 m hayde. Lm 0,221
SB2.1102 Istapingselement over 0,6 m hgyde. M2 0,294
SB2.1.300 Tilleggstider
SB2.2.301 'cl)'lllpassmg vertikalt/horisontalt, L- og T-hjerner, derer, porter Lm 0.294
SB2.2.302 Sammenmontering av elementer hvor sidene er delt. m2 0,200
SB2.2.303 Etterfylling/avretting topp vegg. Lm 0,096
SB2.2.304 Finjustering av underlag for istopingselement. Lm 0,060
SB2.2.305 Montering og stap punktfundament av istapingselement inn-
; Stk 0,441
til 0,6x0,6 m
SB2.2.306 Montering og step av oppstikk/sayle av istgpingselement
stk 0,441
t.o.m. 0,6 m hgyde.
Note Beskrivelse
SB14 Bredder og lengder under 1,00 m regnes som 1,00 m inkl. hjerne og skjeering.
SB15 Montering av mineralull som er tykkere enn 200 mm er utariffert.
SB16 Montering av celleplastplater som er tykkere enn 200 mm. er utariffert.
SB17 Gjelder L-element, elementer med cementfiberplater. Utsparinger, steng, armering, betong o.l males etter sine r

espektive poster



Postnr. Note Beskrivelse Enhet Tarifftid
SF TETTING
SF1.33 MEMBRANER AV PLAST-, GUMMI- ELLER BITUMENBASERT BELEGG FRA RULL.
Omfatter levering og utferelse av radonduk pa rull

SF1.33.100 SF1 Grunntider
SF1.33.101 Radonduk t.o.m.. 0,6 mm og inntil 30 m2 m2 0,060
SF1.33.102 Radonduk t.o.m.. 0,6 mm f.o.m.. 30-150 m2 m2 0,035
SF1.33.103 Radonduk t.0.m.. 0,6 mm f.o.m..150-300 m2 m2 0,028
SF1.33.104 Radonduk t.o.m.. 0,6 mm f.o.m.. 300 m2 og over m2 0,020
SF1.33.105 Radonduk over 0,6 mm inntil 30 m2 m2 0,080
SF1.33.106 Radonduk over 0,6 mm f.o.m.. 30-150 m2 m2 0,050
SF1.33.107 Radonduk over 0,6 mm f.o.m.150-300 m2 m2 0,040
SF1.33.108 Radonduk over 0,6 mm f.o.m.. 300 m2 og over m2 0,030
SF1.33.300 Tilleggstider
SF1.38 OPPBRETTER, NEDBRETTER, TILSLUTNINGER OG GJENNOMFQRINGER | MEMBRAN
SF1.38.100 SF2  Grunntider
SF1.38.101 Oppstikk i radonduk av rergjennomfaringer. stk 0,150
SF1.38.102 Tetting rundt rergrupper stk 0,300
SF1.38.103 Hjorner stk 0,083
SF1.38.104 Montering av klemlist, fuging, pakning, boring og oppbrett Im 0,120
SF1.4 VANNAVVISENDE SJIKT
SF1.43 Vannavvisende sjikt av belegg fra rull.
SF1.43.100 Grunntider
SF1.43.101 SF3  Oppsetting av grunnmursplater pa utvendige vegger. m?2 0,037

Note Beskrivelse

SFK1 Radonduk og geotekstilduk males netto flate

SF2 Omfatter arbeider knyttet til avslutninger i form av oppbretter, nedbretter, tilslutninger og gjennomfaringer. Klemlist

ved oppbrett
SF3 Befestigelse og klemlist er inkludert i tidene
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Postnr. Note

Beskrivelse

Enhet Tarifftid

GU6 SEPARASJON MED GEOSYNTETER

GuU6.2 Separasjon med geosynteter i forbindelse med ikke trafik-

erte arealer.
GU6.2.100 Grunntider
GU6.2.101 Geotekstilduk inkludert skjaering, skjoter og hjorner. m2 0,031
GuU6.2.102 Palegging av plastfolie pa grunnen. m2 0,007
GU6.2.300 Tilleggstider
GU6.2.301 Finjustering av underlag for utlegging av isolasjon. m2 0,015
GU6.2.302 Taping av plastfolie m2 0,002
GU6.2.303 GU1 Lekter og oppbrett plast inkl. boring og befestigelse,reng- Im 0.050

joring og rydding

RW3 ROMSEKSJON

RW3.2 Baderomseksjoner
Omfatter montering av ferdige baderomseksjoner. Rengjering av nedsenket areal,
kontroll av slukutsparing, fijerning av emballasje og eventuell etterjustering er utar-
iffert. Eventuelt avsteng for nedsenket areal, skuring av overflaten i nedsenk og ut-
sparinger for sluk og rer males etter sine respektive poster.

RW3.2.100 Grunntider

RW3.2.101 RW1 Innheising av baderomseksjoner inkludert justering i hayde

. ; stk 2,400

og sideveis.

RW3.2.300 Tilleggstider

RW3.2.301 Mellomlagring av baderomseksjoner pa plant og jevnt un- Stk 0.200
derlag.

RW3.2.302 Montering eller demontering av lgfteanordninger. stk 0,050

FF1 AVRETTING

FF1.2 Avretting uten tilfering av masser

FF1.2100 Grunntider

FF1.2.101 Avretting av tilstedeveerende masser inntil 100 mm tykkelse. m2 0,037

FF1.2.102 Avretting av tilstedeveerende masser inntil 100 mm tykkelse
. ) : m2 0,059
inkludert komprimering 1 gang.

FF1.2.103 Finjustering av underlag for utlegging av isolasjon. m2 0,015

FS3 UTLEGGING AV LOSMASSER | GROFT

FS3.1 Utlegging i groft

FS3.1.100 Grunntider

FS3.1.101 Tildanning for drensroerledning etter at grunnmuren er satt Im 0,096
opp.

FS31.102 Tildekking for drensregrledning til og med 200 mm over ror. Im 0,051

Note Beskrivelse
GU1 Arealet er medtatt i tiden.
RWA Det forutsettes at dekke ikke er lagt.



Postnr.

Note Beskrivelse

Enhet Tarifftid

TA2.3 AVRETTING AV BETONGUNDERGULV

TA1 Omfatter avretting av hele flaten med selvutjevnende eller annen avrettingsmasse.

TA2.31.100 TA2 Grunntider
TA2.31.101 Avretting betonggulv under 50 m2 i samme plan m2 0,101
TA2.31.102 Avretting betonggulv f.o.m.50-150 m2 i samme plan m2 0,095
TA2.31.103 Avretting betonggulv f.0.m.150-300 m2 i samme plan m2 0,088
TA2.31.104 Avretting betonggulv f.o.m. 300-500 m2 i samme plan m2 0,081
TA2.31.105 Avretting betonggulv f.0.m.500-700 m2 i samme plan m2 0,07
TA2.31106 Avretting betonggulv f.o.m.700 m2 i samme plan m2 0,061
TA2.31.300 Tilleggstider
TA2.31.301 For masse utover 15,0 kg pr. m2. m2 0,015
TA2.31.302 Transport av slanger og utstyr. m2 0,004
TA2.31.303 Nivellering med plastknotter 1 stk pr. m2. m2 0,015
UB2.3 DRENSLEDNINGER
uB2.32 Drensledninger av termoplastrer
UB2.32.100 Grunntider
uB2.32.101 Drensledninger av plast 110 mm - glatte og korrugerte. Im 0,037
Note Beskrivelse
TA1 Meisling av ujevnheter for utlegging av sparkelmasse er utariffert. Ferdig sparklede flater skal ha en glatt overflate og
veere plane uten ujevne skjater og grater. Avsteng males etter forskalingsavsnittet. Det forutsettes at massen er levert
med pumpe i etasjene hvor sparkling foregar. Sliping etter utlegging av sparkelmasse for a fjerne skjoter og grater samt
tetting og fuging langs kanter og apninger er inkludert i tidene. Transport av slanger og utstyr er utariffert. Tilkopling
og bruk av slanger og utstyr pa arbeidsstedet er inkludert i tidene. Romtillegget er inkludert i tidene. Rer etc samt
maleregler og lignende er som i avsnittet forevrig.
TA2 Stevsuging, forvanning/gysing eller priming og utlegging selvutjevnende masse inntil 15,0 kg pr. m2 og skraping etter

utlegging i samme plan er inkludert i tidene.
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Del 4 — Referanseliste

1)  Post - Teksten i beskrivelsen i referanselisten er i samsvar med teksten til postene og notene i del 1, 2
og 3 i tariffen.

2) Tariffert - Menes at arbeidet inngar i tarifftiden

3) Auvtales - Menes at bedriftens ledelse og de tillitsvalgte, med deltagelse av bas(er) kan fere forhandlin-
ger med sikte pa & lage en bedriftsvis avtale om det utarifferte arbeidet, se FOB § 3.

Post

Beskrivelse

Tariffert

Avtales

REFERANSELISTE FOR GENERELLE BESTEMMELSER

5.0 ORGANISERING OG FREMDRIFT

5.1.

Ledelse

1- Laget ledes av en bas,se FOB§20g FOB § 3

2- Godtgjering av bas,se FOB § 2

3- Faring av timelister for akkord og utarifferte arbeider er inkludert i
tidene. Gjelder ogsa elektroniske timelister

Fering av timelister etter produksjonskoder.

5.2.

Planlegging

1- Forhandlingsmeter i forbindelse med akkordavtalen er ikke inklud-
ertitidene.

2- Oppmaling av akkord og mater i forbindelse med oppmaling er
inkludert i tidene.

3- Forsinkelser p.g.a. parallelt arbeidende faggrupper.

5.3.

Informasjon

1- Mater hvor basen gjennomgar egne arbeider er inkludert i tidene.

2- Produksjonsmgater hvor basen er innkalt til gjennomgang av andre
fag.

3- Informasjonsmeter/allmannameater, se HA § 5.

4- Tillitsmannsmgter og godtgjerelser for mater, se HA § 5.

5- Vernemgater, se HA § 5.

6- Lonn under kurs/mgoter.

XX [ X | X[ X

5.4.0.

Rigg, oppstart, prosjektering og drift

5.4.1.

Spise-, hvilerom og gangtid

1- Spise -og hvilerom forutsettes rigget etter FOB § 11

2- Gangavstand innenfor 300 m eller 5 minutter fra rigg til arbeidsst-
ed.

3- Gangavstand utover 300 m eller 5 minutter fra rigg til arbeidssted.

5.4.2.

Brakker og container

1- Rigging av brakker/containere kan males etter riggavsnittet.

2- Flytting av verktaycontainer etter lagets gnske.

3- Sikring av verktgycontainer utover normal lasing.
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Post Beskrivelse Tariffert Avtales
5.4.3. Rigg av plattinger, utstyr, provisorisk strem og byggeplassgjerde

1- Rigging av platting for gjerdesag og andre typer plattinger. X

2- Rigging av gjerdesag, - farste gang. X

3- Flytting av gjerdesag, bayebenk, montering av kappe -og bayeap-

parater p.g.a. andres fremdrift. X

4- Flytting av gjerdesag, bayebenk, montering av kappe -og bayeap-

parater etter laget onske. X

5- Etablering av provisorisk stram i byggeperioden. X

6- Provisoriske gjerder, gangbaner, darer, brakker, trapper, salinger

etc., se riggavsnittet. X

7 - Rigging av bayebenk, montering av kappe og bayeapparater

forste gang

X

8- Vedlikehold av byggeplassgjerder. X
5.410. Transport

1- Krantransport X

2- Det forutsettes at materialene leveres i det plan materialene skal X

brukes.

3- Tarifftidene inkluderer 12,50 m gjennomsnittlig horisontaltransport

og vertikaltransport t.o.m. 2,60 m transporthgyde. Se skisse 12 0og13

4- \ed transport utover 12,50 m gjennomsnitt, avtales det en kompen-

sasjon, dersom annet ikke er angitt under de enkelte poster. v

5- Ved uttransport gjennom trange passasjer/apninger innvendig

og utvendig, ogsa under terreng og andre spesielle transportforhold

utover 12,5 m gjennomsnitt.

6- Hor. handtransport isolasjon (over 200 mm). Pr pabegynt 10 m.
5.4.1. Rydding og kildesortering

1- Det er inkludert i tidene a holde formene fri for materialrester, be-

tongrester, spiker og lignende for egne arbeider. X

2- Fortlepende rydding etter eget arbeid og kildesortering inntil 4

sorter, for eksempel samling av kapp, avskjaer, emballasje og avfall,

males etter sine respektive poster. X

3- Sortering av avfall utover 4 sorter. X

4- Rengjering med svaber, se riggavsnittet. X
5.412. Sikringsarbeider

1- Kun klart definerte sikringsarbeider, som bygging av stillas, rekkverk

og lignende kan settes ut i akkord. X

2- Sikring av utsparinger og apninger. X

3- Sikring av oppstikkende skjotejern. X

4- Selebruk X
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Post

Beskrivelse Tariffert

Avtales

5.4.13.

Vinterarbeider

1- Sngrydding for &8 komme frem med egne arbeider (sma snofall).

2- Snerydding for & komme frem med alle arbeider (store sngfall som
hindrer fremdrift).

3- Fjerning, tining av is og sna.

4- Fyring X

5- Sneseil og tildekking av materialer. X

6- Rengjaring av isete materialer inngar i akkorden nar laget har betalt
for tildekking.

7- For herdetiltak, se post LG 8.1 tariffen. X

5.414.

Forhold pa byggeplassen

1- Blir arbeidets fremdrift hindret av sterkt oppblgtt byggegrunn.

2- Blir arbeidets fremdrift hindret av lagrede stein eller jordmasser.

3- Vannlensing X

4- Arbeidsgiver skal segrge for god fremkomst, se FOB § 4

6.0 TILLEGG

6.1.

Avtalte timeri forbindelse med akkorden

1- Nar basen utfgrer formannens oppgaver skal dette godtgjeres som
administrasjonstid. Eksempel pd adm. tid er:
a) Mengdekontroll pa tegninger.
b) Oppmaling av materialer til eget bruk.
c) Bestilling av materialer og utstyr.
d) Fering av dagbok og stepedagbok.
)

e) Arbeider i forbindelse med preving og kontroll av stepearbeider.

2- Oppsetting og bruk av kikkert ved utsetting av akser og utgang-
shgyder.

3- Oppsetting og bruk av laser/nivilleringskikkert til andres arbeid.

6.2

Ventetid

1- Venting pa materialer (forskaling, armering, betong etc.).

2- Venting pa kran utover det som er avtalt i akkordavtalen.

3- Stromstans

4- Kranstans - Produksjonstap godtgjeres etter avtale.

XX [ X[ X

6.3.

Leerlinger/ufagleerte

1- Leerlinger og laerekandidater skal ha andel av akkorden, se FOB §
3.

2- Ufagleerte skal ha andel av akkorden, se FOB § 4 X




Post

Beskrivelse

Tariffert

Avtales

LB FORSKALING

a) Omfang

a2) Unntatt fra bestemmelsene er falgende arbeider:

— Forskaling under vann.

- Glideforskaling

— Krumme koniske konstruksjoner.

— Hvelv

— Skalltak

- Kjegler

— Runde koniske sayler.

— Spesiell utsmykning, for eksempel ornamenter og lignende.

XXX [X|[X[X[X|X

a3) Ved forskalingsarbeider i forbindelse med reparasjoner eller
rehabilitering.

x

Utfares riving av andre enn laget, se y) Maleregler.

x

Hvis akkordlaget ikke foretar riv og rensk reduseres grunntid + utferel-

sestid med 35%, se y) Maleregler.

ad) Med i grunntidene er:

— Materialmottak til egne arbeider, se Generelle bestemmelser.

- Oppsetting av forskaling med ngdvendige avstivninger.

— Boring i fjell eller betong for nadvendig befestigelse.

- Oppretting av vegger og sayler etter stap.

— Understottelse

- Avstandsklosser/hylser/konuser og styringsbord.

- Riving av forskaling, se y) Maleregler.

- Rensk av forskaling, se y) Maleregler.

— Pafaring av forskalingsolje med sprayte, rull og svaber.

- Krantransport

XIX[X[X|X[X|X|[X]|X|X

- Betjening av maleinstrument (nivelleringskikkert og laser) for
eget arbeid.

c) Utfarelse

c4) Plassering av formstag, bolter og lignende i et bestemt mgnster.

d) Toleranser

d1) Toleranseklasse RD og PD er grunnlaget for tariffens tider.

Ved bruk av andre toleranseklasser.

y) Maleregler

Hvis akkordlaget ikke utfarer riv og rensk reduseres grunn- og utforel-

sestidene med 35%.

Hvis akkordlaget ikke utfarer riv og rensk gis det ingen reduksjon av
tilleggstidene.
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Post

Tariffert

Avtales

Avtales

LC ARMERING

a) Omfang

al) Omfatter slakkarmering med vanlig skjating, armering pa rull. og nett
lagt horisontalt og vertikalt, spennarmering, montering og gysing av
fiellbolter.

a2) Unntatt fra bestemmelsene er falgende arbeider:

- Boring i fjell for fjellbolter. Baying av krumme- og sirkelformede
armeringsjern- Dekker, plater, vegger med helling mellom 5:1 og 1:5.

— Bjelkebunner i fall mellom 1:3 t.o.m. 2:1.
— Spesiell skjoting.

- Armering i forbindelse med reparasjonsarbeider, f.eks. i gamle
bygninger.

a3) Med i grunntidene er:

- Monteringsjern, avstandsholdere, armeringsstoler mm.
- Montering og gysing av fjellbolter.

- Ferdig armering pa rull lagt vertikalt.

— Spennarmering

x) Mengderegler

x2) — Maltaking av konstruktiv armering pa stedet som ikke star
i boyelister.

y) Spesifikasjon - Transport

— Mottak, avlessing og sortering av jern med kran.

- Pa og avhuk samt normal krantransport.

— Normal handtransport t.o.m. 12,50 m gjennomsnitts lengde.

y2) Spesifikasjon - Arbeidsplatting/stillas

- Flytting av bukker, stiger og rullestillas for hgyder t.o.m. 2,60 m.

— Bygging av arbeidsplatting for heyder f.o.m. 2,60 m t.o.m. 3,60 m.

- Bygging av rar- og sammenhukningstillas for arbeider over 3,60 m.
Males etter riggavsnittet.

— Fremstilling av stiger, bukker og lignende.



Post Beskrivelse Tariffert Avtales

LG STOPING, HERDING OG OVERFLATEBEARBEIDING AV PLASST@PT BETONG

a) Omfang

al) Omfatter utstopt, komprimert normalbetong og selvkomprimerende
betong (SKB vertikalt)

A2) Unntatt fra bestemmelsene er falgende arbeider:

- Sproytebetong og undervannstap.

- Stop med selvkomprimerende betong (SKB) horisontalt.

Vegger over 3,50 m som ma ha ekstra bemanning pga. veggens hgyde.

- Trilling av betong.

XXX [X|X[X

- Ved temperaturer under +5° skal venting pa terk avtales. Se LG 16

a3) Med i grunntidene er:

- Tilrigging og oppstart av stopearbeider.

- Avretting av overflaten med skyffel, patentglatter.

- Vibrering

- Rengjering av stapeutstyret.

X X[ X|X|X

Ved normale forhold over +5° og oppover, er ventetid pa herding medtatt.
SelLG16

c) Utferelse

c2) Staping

c2.1) Krankapasitet skal tilfredsstille lagets behov og beskrevet stige-
hastighet. Det kan forhandles om en kompensasjon for mangelfull X
krankapasitet.

c2.3) Betongen bgr ha en slump pa 120 mm eller hayere. Er slumpen
lavere, kan det gis en kompensasjon for det.

c2.5) Blir stigehastigheten for lav, pga. stopp og opphold i stepearbeidet,
kan det gis en kompensasjon.

¢5) Vinterstgping

Forskaling og armering skal veere fri for sng og is. X

- Arbeid med a fierne sng og is under drift. X

- Tildekking med lette presenninger, skumgummimatter og isolasjonsmatter far
stap, se post. LG8.1 Varmeisolering av betong i herdefasen.

- Fyring og andre tiltak far under og etter stap. X

e) Proving og kontroll

Arbeider i forbindelse med praving og kontroll. X

SB ISOLERING

c) Utforelse

c¢1) Under arbeidets gang skal underlaget og utferte deler av arbeidet holdes
rent og fritt for vann og is m.m. Utferes slikt arbeid av laget skal det avtales X

tillegg.
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Post Beskrivelse Tariffert Avtales

REFERANSELISTE FOR TIDTARIFFEN

LO1RIGGARBEIDER (KUN | FORBINDELSE MED AKKORD)

L01.01 Provisoriske gjerder. X

LO1.02 Provisoriske gangbaner

L01.02.01 Provisoriske gangbaner. X

L01.02.02 Tillaging og montering av tilpassingsstykker av treverk mellom X
seksjonene ved retningsendring.

L01.03 Provisoriske dorer. X

L01.03.03 Provisorisk tildekking inntil 4,00 m2. X

L01.03.04 Provisorisk tildekking over 4,00 m2. X

L01.04 Brakker og containere. X

L0O1.05 Provisoriske trapper, repos og rekkverk. X

LO1.06 Salinger, tradtrekk, utmaling og lignende. X

L01.07 Rydding/svabring X

L01.07.03 Rydding i grunn for saler, fundamenter, ringmurer og avsteng for X
bunnplater etc.

L01.08 Montering av stalsgyler. X

LO1.09. Oppbygging av forskalingssystem forste gang X

L0110 Systemstillas X

L01.10.07 Er den gjennomsnittlige avstand mellom plattingene mindre enn X
2,25 m. Se post L01.10.07

LO1.11 Kapp av peler X

L01.11.03 Kapp av runde peler. X

LO1.11 Utheising av pelekapp er inkludert i tidene. X

L0112 Vinterarbeider Se generelle bestemmelser 5.4.13 X

L0113 Fyring X

L0114 Sikringsarbeider Se generelle bestemmelser 5.4.12 X

L0115 Rigging av utstyr. For gvrig utstyr se generelle bestemmelser 5.4 X

LB FORSKALING

LB1 Forskaling av konstruksjonsdeler

LB1.1 Forskaling av fundamenter

LB1.1.305 Ensidig forskaling og stemplingsanlegg. X

LB1.1.308 Sammenmontering av vann - og gasstette stag i vegger og mer- X
arbeid med lukking av forskaling er inkludert i tidene.

LB11.309 Forskaling med rar av falset tynnblikk/spirorer, males etter post X
LB1.2.

LB1.2 Forskaling av sayler

LB1.2.301 Retningsendringer er inkludert i tidene. X

LB1.2.302 Retningsendringer er inkludert i tidene. X



Post Beskrivelse Tariffert Avtales
LB1.2.308 Hoydetillegg ved bruk av bukker, stiger, knekter, lettstillas, rulles-

tillas, lifter og lignende for hgyder fra 2,60 m t.o.m. 5,00 m. X
LB1.2.309- 1-Hoydetillegget som gjelder for postene LB1.2.309 t.o.m.

LB1.2.312 inkluderer bruk av bukker, stiger, knekter, lettstillas,
LB1.2.312 rullestillas, lifter og lignende for hgyder fra 2,60 m t.o.m. 12,80 m.

X

2-Vertkal handtransport er inkl. i tidene. X

3-Der det méles stillas bortfaller haydetillegget. X

4-Bygging av trestillas etter gjeldende forskrifter er utariffert. X
LB1.3 Forskaling av bjelker
LB1.3100 Retningsendringer horisontalt og vertikalt, tilslutninger mot

dekke samt

reisningshgyder inntil 4,00 m er inkludert i tidene. X
LB1.3.309 Stemplingsanlegg er utariffert. Se skisse 3. X
LB1.4 Forskaling av vegger
LB1.4.101 Gijelder boligform med ett (1) stag i hayden. Sammensetting

sideveis, fastskyting av monteringsklosser eller styringsbord er X

inkludert i tidene.
LB1.4104 Dobbeltkrum forskaling X
LB1.4.105 1- Forutsetning for posten er ensidig stempling eller innfesting X

med ekspansjonsbolt eller pasveiset stag.

2- Sveising av stag er utariffert. X
LB1.4.108 Ensidig, dobbeltkrum forskaling X
LB1.4.201 Sammenmontering til hele veggflak, pabygging av flak i

hayden under drift, montering og demontering av stattebein og X

stapeloyper. Se post L01.09 og LB1.4.317 og 318
LB1.4.321 Oppskoling av stattebein til flak over 0,50 m er utariffert. X
LB1.4.325- 1- Hoydetillegget inkluderer bruk av bukker, stiger, knekter,

lettstillas, rullestillas, lifter og lignende.
LB1.4.329 X

2- Vertikal handtransport er inkludert i tidene. X

3- Bygging av trestillas etter gjeldende forskrifter er utariffert. X
LB1.4.337 Posten inkluderer bygging/demontering av platting og nedven-
-LB1.4.341 dige befestigelse, hylser e.l. X
LB1.4.342 Boring og festing av anker for forskalingsstag i betong X
LB1.4.343 Rasjonell drift tilsier at kvisting skal utfgres innen 2 dager et-

ter avforskaling. Posten inkluderer bruk av bukker, stiger og X

lignende. Der deler av arbeidet blir hindret av frost, avtales re-

duksjon av tidene
LB1.4.345 Rasjonell drift tilsier at kvisting skal utfares innen 2 dager et-

ter avforskaling. Posten inkluderer bruk av bukker, stiger og X

lignende. Der deler av arbeidet blir hindret av frost, avtales re-

duksjon av tidene
LB1.4.346- 1- Hoydetillegget inkluderer bruk av bukker, stiger, knekter, X

lettstillas, rullestillas, lifter og lignende.
LB1.4.349 X N . .

2- Vertikal handtransport er inkludert i tidene. X

3- Bygging av trestillas etter gjeldende forskrifter er utariffert. X
LB15 Forskaling av dekker
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LB1.5.104 Krum forskaling X
LB1.5.105 Dobbelkrum forskaling X
LB1.5.303 Balkonger/horisontale framspring under 15 m2, som reises fra X
terreng eller underliggende plate.
LB1.5.307- Vertikal transport er inkludert i reisningstillegget. Bukker, trap- X
LB1.5.310 per, stiger, rullestillas, lifter og lignende inngar i tidene.
LB1.56.314 og Eventuelt underlag for stemplingen er inkludert i tidene. X
LB1.5.316
LB1.5.318 og Rasjonell drift tilsier at kvisting skal utfares innen 2 dager et-
LB1.5.319 ter avforskaling. Posten inkluderer bruk av bukker, stiger og
lignende. Der deler av arbeidet blir hindret av frost, avtales re- X
duksjon av tidene
LB1.5.321 0g Posten gjelder rekkverk med ferdige rekkverkstatter.
LB1.5.322
Rekkverk som er fastmontert pa dekkebord er inkludert i tidene. X
LB1.5.324 Selebruk, komplett i henhold til veiledning X
1) Post Beskrivelse 2) Tariffert 3) Avtales
LB1.6 Forskaling av trapper
Svingtrapper med eller uten underforskaling er utariffert. X
LB1.6.305 Rasjonell drift tilsier at kvisting med barkespade skal utfgres
innen 2 dager etter avforskalingen. Posten inkluderer bruk av X
bukker, stiger, knekter, lettstillas, rullestillas, lifter og lignende
LB21 Forskaling av gesimser, kapiteler, sokler, konsoller og vouter X
LB2.15101 Konsoller med ferdig form er utariffert. X
LB2.16 Forskaling av vouter
LB2.16.101 Beraringsflaten er ikke inkludert i tidene. Bergringsflaten males
: . . X
etter sine respektive poster for bjelker og dekker.
LB2.2 Forskaling av pilastre X
LB2.2.304 Rasjonell drift tilsier at kvisting med barkespade skal utfores
innen 2 dager etter avforskalingen. Posten inkluderer bruk av
bukker, stiger, knekter, lettstillas, rullestillas, lifter og lignende X
LB2.2.305 1- Hoydetillegget inkluderer bruk av bukker, stiger, knekter,
lettstillas, rullestillas, lifter og lignende for hgyder fra 2,60 m X
t.o.m. 5,00 m.
2- Vertikal handtransport t.o.m. 5,00 m er inkludert i tidene. X
3- Vertikal handtransport fra 5,00 m er utariffert. X
LB2.3 Forskaling av forsterkningsplater X
LB3 Forskaling av kanaler, slisser, sprang og forkanter X
LB8.1 Forskaling og sikring av utsparinger X
LB8.2 Forskaling av steng X




Post Beskrivelse Tariffert Avtales
LC ARMERING
LC1 Armering med kamstenger X
Kapping og baying av armeringsstal X
1- I tidene er horisontal handtransport inntil 12,50 m innenfor X
beye- og kappebenk.
2- Jern som i henhold til bayelister er oppgitt i Ifaper_wde meter X
skal beregnes kappet, uansett om det kappes eller ikke.
Legging av armeringsstal
Jern som leveres ferdig kappet og bayd er inkludert i tidene. X
LC15 Armering pa rull, horisontalt X
LC1.6 Armering pa rull, vertikalt X
LC17 Spennkabler X
LC1.8.303 Rette trapper/svingtrapper med sterre bredde enn 1,50 m. X
LC1.8.310 Boying av slissarmering til bayle m/bayemaskin inkl. utmaling X
og rigging pr. knekk
LC1.8.320 Armering av enkeltstaende pelehoder. X
LC1.8.323 Montering fjellbolter inkl gysing (min. 15 bolter pr, gang) X
LC2 Armering med nett
Legging av armering med nett
Utlegging, oppsetting av armering med nett, prosjektnetti alle
starrelser, kranhuk, klipping for stag og horisontal transport X
t.o.m. 12,50 m er inkludert i tidene. Tidene inkluderer netto arm-
ering med nett inkl. omskjat.
LC2.3.301 Tilpassing/klipping armering med nett X
LC2.3.305 Horisontal handtransport utover 12,6m. gjennomsnittlig lengde X
LG1NORMALBETONG
LG11 Konstruksjonsdeler av plasstopt normalbetong
Stap av hellende flate over 1:8 er utariffert X
V_anning _under arbeic_iets gang, _herunder ogsa vanning av fer- X
dig arbeid i ngdvendig utstrekning.
LG11.100 Avretting uten bruk av brett i forbindelse med step er inkludert X
i tidene.
LG1.1101 Frittstdende fund. Over 12 m2 se note LG 3, X
LG11.314 Pastep pa betongplater, terreng, magerbetong, isolasjon eller X
elementer t.o.m. 119 mm
LG11.317 og 318 Handtering av pumpeslanger X
LG1.1.319 Spyling av vegger etter dekkestap, pr. side X
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LG8 SPESIELLE ARBEIDER VED PLASSTAPT BETONG

LG8.1 Varmeisolering av betong i herdefasen
LG8.1.101 Fyring, oppvarming av stgpte konstruksjoner avtales. X
LG8.1.104 Vindsikring og fjerning av tildekkingen er inkludert i tidene. X
LG8.2 Varmeisolering av metallflater det stopes mot

Tiltakene skal sikre plussgrader i metallet og hindre frostskader

i betongen.

X

LG8.3 Oppvarming av konstruksjonsdeler som det stgpes mot

Fyring, oppvarming av stapte konstruksjoner avtales. X
LG8.4 Kjoling av betong i herdefasen

Kjoletiltak i stapte konstruksjoner avtales. X
LG8.5 Overflatebearbeiding
LG8.5.102-113 Brettskurt og glatting maskinelt er inkludert i i tidene. X
LG8.5.114 Stalglatting - Maskinelt toleranseklasse PA, PB og PC. X
LG8.5.202 Brettskurt og glatting for hand er inkludert i i tidene. X
LG8.5.301 For puss pa trappetrinn med buet forkant er utariffert. X
LG8.5.302 1- For puss pa trappetrinn med buet forkant er utariffert. X

2- Brettskurt og glatting erinkludert i i tidene. X
LM1INNSTOPING

Sveising er utariffert. X
LM2 Gjenstoping
LM2.0101 Gjenstoping inklusiv forskaling og riving X
LP BEHANDLING AV HERDNET BETONG
LP1 Bearbeiding for overflatestruktur pa herdnet betong
LP11101 Flekksparkling er utariffert. X

LP1.1101 Rengjaring etter sliping av betongflaten. X




Post

Beskrivelse

Tariffert Avtales

LW LEVERING OG MONTASJE AV BETONGELEMENTER

Lw21 Sayler av betongelementer X
Dersom sgylene gar gjennom flere etasjer kan det avtales tillegg
Lw2.2 Bjelker av betongelementer X
Lw31 Vegger av betongelementer X
LW3.1.304-305 Understattelse og riving er inkludert i tidene. X
Lw4a1 Dekker av betongelementer X
LW41.201 Ved tettere reis. X
Skjeteplater/steng over vegger er inkludert i tidene X
LW41.315 Rette jerninnlagti fugene er inkludert i tidene. X
LW4.1.320 Understattelse og riving er inkludert i tidene. X
LW41.321 Understattelse og riving er inkludert i tidene. X
LW4.1.323 Forskaling/tilpassing mellom tilstetende elementer/konstruks-
joner. Bredde over 400 mm. Understattelse og riving males etter X
LB1.5 Dekker.
LW5 Trapper, ramper og balkonger X
Spiraltrapper er utariffert.
Prisene inkluderer innheising og nadvendig innfesting. X
Utsparinger, oppleggskonsoller, rekkverk og handlister eller
lignende er ikke inkludert i tidene, males etter sine respektive
avsnitt X
Sveising er utariffert.
SB11 ISOLERING AV VEGGER
SB1.11 Isolering av vegger med mineralull
SB1.11.101 Montering av mineralull over 200 mm er utariffert.
SB1.11.202 Ved mekanisk innfesting er boring og plugging inkludert i tidene. X
SB1.11.301 Uttak for stag er inkludert i tidene. X
SB1.11.309 Hoydetillegget inkluderer bruk av bukker, stiger, knekter, lettstillas,
rullestillas,lifter og lignende for hagyder fra 2,60 m t.o.m. 5,00 m. v
SB1.12 Isolering av vegger med cellematerialer
Isolering med celleplastplater midt i vegg er tariffert. X
SB1.12.101 Montering av celleplastplater over 200 mm er utariffert.
SB112.202 Ved mekanisk innfesting er boring og plugging inkludert i tidene. X
SB1.12.301 Uttak for stag er inkludert i tidene. X
SB112.309 Hoydetillegget inkluderer bruk av bukker, stiger, knekter, lettstillas, X

rullestillas,lifter og lignende for hayder fra 2,60 m t.o.m. 5,00 m.

7
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Post Beskrivelse Tariffert  Avtales
SB1.14 Isolering av vegger med lettbetong blokker/plater
Vertikal transport t.0.m. 2,60 m er inkludert i tidene. X
Bredder og hgyder under 1,00 m inkl. hjgrne og skjeering. X
Ved hgyder over 2,60 m forutsettes at det bygges stillas etter for- X
skriftene.
SB114.308 Horisontaltransport t.o.m. 200 mm X
SB1.14.309 Hoydetillegget inkluderer bruk av bukker, stiger, knekter, lettstillas, X
rullestillas, lifter og lignende for hgyder fra 2,60 m t.o.m. 5,00 m.
SB1.21 Isolering av gulv med mineralull
SB1.21101 Montering av mineralull t.o.m. 200 mm. X
Montering av mineralull over 200 mm er utariffert. X
SB1.22 Isolering av gulv med cellematerialer
SB1.22.101 Montering av celleplastplater t.o.m. 200 mm. X
Montering av celleplastplater over 200 mm er utariffert. X
SB1.24 Isolering av gulv med lettbetong eller materialer med lett tilslag X
SF1.33 Membraner av plast-, gummi- eller bitumenbasert belegg fra rull X
SF1.38 Oppbretter, nedbretter, tilslutninger og giennomfaringer i mem- X
bran
SB21 Montering av istepingslementer i cellematerialer. X
SF1.4 Vannavvisende sjikt X
GU6 Separasjon med geosynteter X
RW3 ROMSEKSJON
RW3.2 Baderomseksjon
Omfatter montering av ferdige baderomseksjoner X
Rengjering av nedsenket areal, kontroll av slukutsparing, fierning X
av emballasje og eventuell etterjustering er utariffert.
FF1.2 Avretting uten tilfering av masse X
FS3 Utlegging av lesmasser i graft X
UB2.3 Drensledninger X
TA2.3 AVRETTING AV BETONGUNDERGULV
Sliping etter utlegging av sparkelmasse for & fjerne skjoter og
grater samt tetting og fuging langs kanter og apninger er inkludert
i tidene. X
Transport av slanger og utstyr. X
Tilkopling og bruk av slanger og utstyr pa arbeidsstedet er inklud-
ertitidene.
X
Romtillegget er inkludert i tidene. X




SKISSER
SKISSE 1: MENGDEREGLER
x1) Mengderegel og enhet for mengde er angitt for alle postgrunnlag.
x2) Mengder regnes netto.

x3) Ved beregning av areal skal likevel apninger og utsparinger som enkeltvis er mindre
enn 0,5 m? ikke trekkes fra, se figur.

<0,5m?

Arealberegning — Skravert areal medregnes

SKISSER 79
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SKISSER

SKISSE 2: TRANG PLASS

Tillegg=<=075m

Avstand males fra strekkfisk

SKISSE 3: STEMPLINGSANLEGG

 Bestaende vegg

.-/.

Her males
ikke stemplingsanlegg

]

——Ikke tillegg

_——Tillegg

Her males
stemplingsanlegg

SKISSER




SKISSER

SKISSE 4: RETNINGSENDRINGER

L - Hjerne T - Hjerne

]

SKISSE 5: STEMPLING AV STOPTE VEGGER

Stempling av stapte vegger hvor det skal stapes vegger pa tvers av disse for
stap og stemplingen kan utferes pa stopt dekke. For stempling av utvendige
vegger, hvor det ikke kan stemples fra dekke, kan det avtales tillegg.

SKISSER 81
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SKISSER

SKISSE 6: UNDERST@TTELSE FORSKALING PA MUR/BETONG

Understottelse (paspent forskaling)

Understottelse av forskaling med befestigelse males etter post LB1.4.308.
Boring i betong og isetting av plugger, skudd er inkludert i tidene.

Ved avsteng males det etter postene LB8.2.101. og LB8.2.301.

SKISSE 7: SPRANG | DEKKE

Horisontale sprang males etter postene LB3.3.101 og LB3.3.102.
| tidene inngar retningsendring, lav forskaling og satt pa pinner.

%

SKISSE 8: VERTIKALE OG HORISONTALE SPRANG | VEGGER

Sprang males etter post LB3.3.103.
| tidene inngar retningsendring og lav forskaling.

Sprangivegg

SKISSER



SKISSE 9: VINKLER OG BQYLER

Vinkler med kapplengde t.o.m. 2,5 m, én (1) knekk uansett grad,

_/

Alle typer bayler med to eller flere knekker, se post LC1.8.302.

se post LC1.8.301.

_

-

SKISSE 10: OPPFYLLING UNDER UTSPARINGER OVER 1,0 M BREDDE

Oppfylling og &pninger med starre bredde enn 1,0 m utfert i ett med steopingen,

se post LG1.1.307.

_.Pf"f-
T i -H—""“w_,h_hh
T lll i | ] ||L|
//; '\\ // ""x
SKISSE 11: FALLIETT ELLER FLERE PLAN
Fall i flere plan Fall i ett plan Fall i ett plan

83
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SKISSE 12: HORISONTAL TRANSPORT

Inntaks- Inntaks
3 .
% sted f% e
g 2
SKUR
! 1 tillegg \
Materialer \, 2 tille
Materialer
(=]
transpo™ leng®
Inntaks- |: 25, om
sted

Gjennomsnitt 12,75m=1 tillegg

Inntaks-
sted

[~

il
75 B

Gjennomsnitt 12,75m=1 tillegg




SKISSE 13: VERTIKAL TRANSPORT MELLOM NIVAER

Over 2,6 m transport inkludert
det males heydetillegg

Over 2,6 m det males
vertikal handtransport

Materialer

mas

SKISSE 14: KONSTRUKSJONER

Steng i dekke

over 25 cm hgyde

\

Overliggende

sprang

Over 2,6 m det
males vertikal

handtransport
Stopeskjot med
giennomgaende Overforskaling

Over 2,6m
transport
inkludert

Overliggende sprang

%

i

Voute

Side- og under-

forskaling
bjelker

armerlng ;

/

o

T

\ Underliggende

sprang

Steng i dekke
tom.25cm

hayde
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NOTATER




NOTATER
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NOTATER
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Protokoll, Akkordtariffen for betong

Dato: 26.03.26
Sted: Oslo, Sundtkvartalet

Tilstedet: Stig Amundrud (sekreteer), @ystein Laugen, Tor @yvind Hokdsmoen, Tom
Idland, Bjern Morten Helgesen, Trygve Gulliksen.

For akkordtariffen for betongfaget revidert farst 01.01.2025 0g 01.07.2025 er det gjort
falgende erfaringer som gjares gjeldende inntil neste revisjon:

e Punkt 1.2.3 Generelle bestemmelser. Materialer for andre fag skal ikke lagres i
omrader hvor det skal reises dekke. | samrad med akkordlaget skal det avtales
tillegg.

e Forpostene L01.12.01/L01.12.02 Sngseil er opprydding og sammenbretting,
etter siste gangs bruk inkludert i tidene.

e Postene LC1.7.101 0g LC1.7.102 Spennkabler er horisontalt lagt i gulv, dekke,
bjelker. Spennkabler i vegg er utariffert.

e Hvor postene LW3.1.305 og LW3.1.306 benyttes for tetting vertikalt pa hayder
over 2,6m, gis 1lm «LW3.1.307 Arbeidsplatting/lgype for arbeid i hgyde» per
skjat, per side. (Forhandlet 03.12.25)

e Post|W4.1.336 Arbeidsplatting/laype er kun for hulldekker, og hayder over 2,6m.

For Fellesforbundet For NHO Byggeneeringen
@ystein Laugen, Fellesforbundet Avd. 768 Tom Idland, EBA Rogaland

Signatur: (Signert digitalt) Signatur: (Signert digitalt)
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